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第一卷

第一章 招标公告

鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理
招标公告

1、招标条件
本招标项目鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理已由鞍山市发展和改革委员会以鞍发改审投[2020]122号 批准建设，招标人为 鞍山市供热有限责任公司 ，工程建设资金来自 财政，项目出资比例为 100%。资金落实比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1本次招标项目的建设地点：鞍山市铁西区鞍钢厂内、庆丰净化站内、八家子街、柳西街。

2.2工程规模：包括庆丰净化站改造、加压泵站改造、管网改造和设备购置。具体内容如下：（1）庆丰净化站改造 新建3117.6平方米直热机房1座及其附属设施，内含运转层、设备层、高低压配电间及自动控制间等，其总提热能力为120兆瓦；将原有供水加压泵房改造成冲渣水退水和反冲洗水提升综合泵房，新增冲渣水退水泵3台，反冲洗泵2台。 （2）加压泵站改造 对原洄水加压泵站进行改造，改造后作为供热系统的系统注水点和第二补水点，新增补水定压泵2台、补水水箱2台。 （3）管网改造 更换各类管径冲渣水及供热管道2708米，其中，DN1000高密度聚乙烯预制复合保温管650米，DN1000螺旋焊缝钢管850米、DN900螺旋焊缝钢管435米、DN800螺旋焊缝钢管76米、DN700螺旋焊缝钢管166米、DN600螺旋焊缝钢管148米、DN500螺旋焊缝钢管383米。 （4）设备购置 购置直热机20兆瓦6台，冲渣水退水泵6台，供暖循环水泵3台，旋流除污器1台，冷却水箱1台，补水箱3台，冷却水泵2台，空冷器4台，冷凝水泵6台，补水定压泵3台，污水泵3台。

2.3投资额：92.16万元
2.4本公告共划分为1个标段

	标段编号
	标段名称
	招标范围
	工期（天）
	合同额

（万元）

	AGJY2020-ZJGC088001001
	鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理
	工程施工全过程监理服务，包括但不限于前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段等全过程监理中的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，以及参与竣工后质量问题的处理。
	365
	92.16


2.5招标范围：工程施工全过程监理服务，包括但不限于前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段等全过程监理中的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，以及参与竣工后质量问题的处理。
2.6工期要求：2020年9月5日开工至2021年9月5日竣工，计划工期365天
2.7质量要求：合格
3、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：[专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级]或者[综合资质](含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备[注册监理工程师·市政公用工程](含)以上资格。
3.2本次招标不接受联合体投标。 

3.3投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明；投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

4、招标文件获取
即日起至开标前在鞍山市公共资源服务平台(本公告附件)免费下载,网址http://www.asggzyjy.cn.
5、投标报名：

取消报名环节。
6.投标保证金

6.1 投标保证金或投标担保金额与缴纳
需提交投标保证金金额一标段 15000.0 元；按照招标文件要求的缴纳方式进行缴纳。

采用保函和担保函形式的，将保函和担保函原件与投标文件一起邮寄到指定地点。

投标保证金或投标担保均须在开标前完成。递交投标文件时，投标人应在投标文件中附有缴纳投标保证金或投标担保的有关凭证。投标文件中未附有缴纳投标保证金或投标担保有关凭证的，其投标文件招标人不予受理。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间为2020年08月25日14:00,将投标文件邮寄到鞍山市公共资源交易中心219房间，铁西区人民路269-271号，孟晓龙接收，电话13604227393，（投标人在邮寄投标文件时须在邮寄文件最外层包裹上写明本项目名称“鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理”及投标人联系电话，投标文件递交时间以交易中心工作人员收到投标文件时间为准，邮寄费由投标人自行承担，不得到付。）邮编：114016。投标文件由顺丰快递送至指定的投标文件存放地点,并由中介代理机构人员和快递人员共同签字确认接收，存放投标文件房间24小时监控.逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理,由投标人自行负责。
7.2 逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理。

7.3 投标截止时间与开标时间、地点为拟定，请关注本次招标文件及答疑中的相关信息。
8.发布招标公告的媒介

本招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、鞍山市政府网、鞍山市公共资源服务平台上发布。

 注：招标公告发布时间不得少于5日。

9. 联系方式

招 标 人：鞍山市供热有限责任公司        
地    址：鞍山市铁东区康宁街13甲  
         
联 系 人：黄女士         
电    话：0412-2661240         
招标代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司
地址：沈阳市和平区南八马路19号金辉大厦B座801
联系人：王春至、杨婷婷、高志超 

电话：024-23593633-809 

电子邮件：m15204081524_1@126.com
第二章 投标人须知

投标人前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	总           则

	1.1
	项目概况及要求

	1.1.2
	招标人
	名称：鞍山市供热有限责任公司

地址：辽宁省鞍山市千山区鞍海路23号

联系人：黄女士

电话：0412-2661240

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：深圳市京圳工程咨询有限公司
资质等级：工程招标代理甲级资质
地址：沈阳市和平区南八马路19号金辉大厦B座801
项目负责人：高志超 

联系人：王春至、杨婷婷、高志超 电话：024-23593633-809 电子邮件：m15204081524_1@126.com 



	1.1.4
	招标项目名称
	鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理

	1.1.5
	项目建设地点
	鞍山市铁西区鞍钢厂内、庆丰净化站内、八家子街、柳西街

	1.2
	资金来源和落实情况

	1.2.1
	资金来源
	财政资金、企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	财政资金76%、企业自筹24%

	1.2.3
	项目资金落实情况
	工程总投资：8590万元
本标段工程监理工程的建设项目工程概算投资额：7644万元

	1.3
	招标内容、计划工期和质量要求

	1.3.1
	招标内容及要求
	工程施工全过程监理服务，包括但不限于前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段等全过程监理中的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，以及参与竣工后质量问题的处理。

	1.3.2
	工期（时间）
	开工日期：2020年9月5日

竣工日期：2021年9月5日

	1.3.3
	质量标准
	☑合格



	1.4
	投标人资格要求

	1.4.1
	投标人资质要求、业绩和评价
	资质要求：须具备[专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级]或者[综合资质](含)以上资质
(业绩要求：须提供至与本次招标项目相类似的个以上已完项目业绩 

(财务状况：上年度财务审计报告。

□信用等级： 

(选择 AAA□选择 AA□选择 A□选择 BBB□选择 BB 以上。 

☑工程总监须具有注册执业资格，能够满足有关规定的要求。

总监理工程师需具备[注册监理工程师·市政公用工程](含)以上资格。
☑其他要求：
投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明；

投标人应未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受□接受（具体要求见投标人须知说明 1.4.2 项）

	1.5
	承担费用

	1.5.1
	费用承担方式
	☑投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理



	1.6
	保密

	1.7
	语言文字

	1.8
	计量单位

	1.9
	踏勘现场

	1.9.1
	是否组织踏勘现场
	☑不组织

□组织
踏勘时间：
踏勘集中地点：


	1.10
	投标预备会

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开

召开时间：
召开地点：


	1.10.2
	投标答疑
	提交问题时间：投标截止时间 10 日前
提交问题方式：□传真□书面(电子邮件(投标人应将需要澄清的疑问以盖章扫描件及WORD文档的形式发送至招标代理邮箱“ m15204081524_1@126.com”并电话确认。
□ 集中组织

☑ 不集中组织

	1.11
	是否允许偏离
	☑不允许

□允许

□偏离范围：

□偏离幅度：

	2.
	招   标   文   件

	2.1
	招标文件的组成

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补充或修改通知

	2.2
	招标文件的澄清

	2.2.1
	要求澄清招标文件的截止时间
	□ 不要求

( 要求：投标截止时间 10 日前，投标人应将需要澄清的疑问以盖章扫描件及WORD文档的形式发送至招标代理邮箱“ m15204081524_1@126.com”并电话确认。

	2.2.2
	递交投标文件的截止时间
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准

	2.2.3
	确认收到澄清问题的函
	在收到相应澄清文件后 24 小时之内告知招标人或招标代理机构

	2.3
	招标文件的修改

	2.3.2
	确认收到修改的招标文件
	在收到相应澄清文件后 24 小时之内告知招标人或招标代理机构

	3
	投   标   文   件

	3.1
	投标文件的组成

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求的全部内容

	3.2
	投标报价要求
	本工程复杂程度调整系数按；

专业调整系数按；

高程调整系数按考虑计取。

施工监理服务收费基价：元

招标控制价详见本表10.3.1条。

具体要求见投标须知说明3.2项。

	3.3
	投标有效期

	3.3.1
	投标有效期
	  共90天

	3.4
	投标担保

	3.4.1
	投标担保方式
	□ 银行担保

□ 专业公司担保

☑ 投标保证金

	3.4.2
	对投标保证金的要求
	投标保证金的形式：□现金，(转账支票，(汇票，

(银行保函，☑电汇,投标保证金必须从投标人的基本账户转出
投标保证金递交方式：□现场递交、☑网银、□汇款、

☑投标保证金必须从投标人的基本账户转出，并应在递交投标文件截止时间前到达指定账户，转账凭证或电汇凭证或担保函复印件需附于投标文件中

（银行保函或担保公司保函原件应在投标截止时间前邮寄至鞍山市公共资源交易中心孟晓龙接收，电话13604227393，邮寄时标必须注项目名称，邮寄费由投标人自行承担，不得到付），否则将作废标处理。注：缴纳投标保证金时须注明所投项目。投标人电汇或转账后请自行确认投标保证金到账情况，如由投标人的原因而造成投标保证金没有及时到账的相关责任，由投标人自行负责。

账户名称：深圳市京圳工程咨询有限公司

开 户银 行：建设银行深圳红荔支行 

账号 ：44201592500056402538

投标保证金金额：15000元 

（具体要求详见投标人须知说明 3.4.项）

	3.5
	资格审查资料

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	无。

	3.5.5
	近年发生的诉讼、仲裁情况以及年份要求
	无。



	3.6
	备选投标方案

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许□允许 

备选投标方案的要求见投标人须知说明 3.6.1 项编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”。 

	3.7
	投标文件的编制

	3.7.3
	签章要求
	对投标文件签章要求：

☑纸质文件名章印鉴签章

(1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章(如签名章、签字章等)代替，也不得由他人代签。

(2)所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)章，不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替。

（3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。

□电子文件CA印章签章

	3.7.4
	电子投标文件制作要求：
	电子投标文件按投标人须知说明3.7.4项规定要求及招标文件目录对应组成。

	3.7.5
	投标文件副本份数及要求
	副本要求: (纸质 4 份，☑电子版1 份，

□未经加密的.nLNTF 格式投标文件光盘

具体要求见投标人须知说明 3.7.5 项

	3.7.6
	电子投标文件光盘的制作要求
	详见投标人须知说明3.1.3和3.7.6项

	3.7.7
	纸质投标文件装订要求
	纸质投标文件合订装订 

纸制投标文件采用胶状方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用

活页装订。

投标人应准备纸质投标文件正本1份、副本4份和用WORD/EXCEL(不接受PDF格式)软件编制的包含投标文件中所有内容的电子文件1套（投标人可把电子文件整合在一个U盘，并标识递交）,在投标截止时间后不予退还。

	4
	投             标

	4.1
	投标文件的密封和标记

	4.1.1
	电子投标文件签章要求
	要求：无

	4.1.2
	纸制投标文件封套上写明
	（项目名称）  招标人名称：                                 

招标人的地址：                                  

投标人名称：                                     

投标人地址：                                         

在 年  月  日  时  分前不得开启 

	4.2
	投标文件的递交

	4.2.2
	递交投标文件形式及地点
	现场递交投标文件

(纸质正本1份、(纸质副本4份、□电子光盘正本份(电子版副本1份。(网络传递规定解密时间   / 分钟。

☑现场递交地址：详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准
□网络传递网址。

投标文件密封方式见投标人须知说明4.1项

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑ 否

□ 是，

退还投标文件时间：

	4.3
	投标文件的修改与撤回

	5
	开             标

	5.1
	开标时间和地点

	5.1.1
	开标时间、地点及开标形式
	开标时间：详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准
开标地点：详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准 

本次开标采用 

(现场纸质标书开标□现场电子光盘开标□网络开标 

	5.2
	开标程序

	5.2.1
	开标序顺及程序
	1.开标顺序：

开标顺序

□ 按投标报名先后顺序      □ 按投标报名逆顺序

( 按投标文件送达先后顺序  ( 按投标文件送达逆顺序

□ 按其他顺序开标；

2.开标程序

☑宣布参加开标会议人员或单位名称；
(检查密封情况；

(电子投标按规定时间解密；

☑公开唱标；

开标有关事项见投标人须知说明5.2.1项

	5.3
	电子开标的应急措施
	见投标人须知说明5.3项

	5.4
	开标过程中，招标人有权拒绝其投标的情况
	见投标人须知说明5.4项

	6
	评       标

	6.1
	评标委员会

	6.1.1
	评标委员会的组建及评标专家的确定方式
	评标委员会由5人组成，其中：经济专家2人、技术专家2人，招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应或类似的条件）。

评标专家确定方式：

☑ 计算机随机抽取语音通知

□ 

	6.2
	评标原则

	6.3
	评标

	6.3.1
	本次评标采用的评标方法
	☑ 综合评估法

□ 现场随机抽取评标办法

□ 

	6.3.2
	评标方式
	本次评标以

(纸质评标为主      (电子光盘评标为辅

(电子光盘评标为主  (纸质评标为辅

(网络电子评标为主  □网络电子评标为辅

□远程网络电子评标  

具体要求见投标人须知说明6.3项

	

	7
	合   同   授   予

	7.1
	中标公示
	详见投标人须知说明7.1项


	7.2
	定标方式

	7.2.1
	评标结果的确定方式
	□ 评标委员会直接确定中标人。

☑ 评标委员会按排序推荐中标候选人1-3 家，

具体要求见详见投标人须知说明7.2.1项

	7.3
	中标通知
	详见投标人须知说明7.3项

	7.4
	履约担保
	详见投标人须知说明7.4.1项和7.4.2项

	7.4.1
	履约担保的形式与金额
	☑履约担保的形式：无

☑履约担保金额：无



	7.5
	签订合同
	详见投标人须知说明7.5项

	8
	重新招标和不再招标

	8.1
	重新招标
	详见投标人须知说明8.1项

	8.2
	不再招标
	详见投标人须知说明8.2项

	9
	纪  律  和  监  督

	9.1
	对招标人的纪律要求
	见投标人须知说明9.1项

	9.2
	对投标人的纪律要求
	见投标人须知说明9.2项

	9.3
	对评标委员会成员的纪律要求
	见投标人须知说明9.3项

	9.4
	对评标活动有关的工作人员的纪律要求
	见投标人须知说明9.4项

	9.5
	投诉
	见投标人须知说明9.5项

	10
	其              他

	10.1
	不良行为

	10.1.1
	其他不良行为
	其他不良行为包括：

1、超越本单位资质等级和范围承揽业务的；

2、恶意压价竞争或与建设单位签定阴阳合同变相压价的；

3、监理合同登记备案时提供虚假证明材料的；

4、项目监理机构现场实际人员与登记备案不符的；

5、总监理工程师和专业监理工程师未按规定进行签字的；

6、未编制《监理规划》或《监理规划》编制、审核等不符合规定的；按规定应编制而未编制《监理实施细则》的；

7、未按规定对施工组织设计中的安全技术措施和工程安全专项施工方案进行审查的；

8、 施工单位使用未经报验的材料，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正的；
9、对施工企业上道工序未经报验即进入下道工序施工的行为，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正的；

10、工程存在质量安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂停施工，以
及施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

11、工程出现质量安全事故，监理负有责任的；

12、在市及以上建设行政主管部门检查中受到通报批评的；

13、其他违反国家、省、市相关法律、法规、规章、规定、规范、标准的行为。14、开标时未保持会场安静、高声喧哗、随意走动、未经主持人允许擅自提问等影响开标程序正常进行的行为。

	10.2
	技术标“暗标”评审方式

	10.2.1
	技术标
是否采用暗标
	(不采用□采用

详见投标人须知说明10.2项。

	10.3
	招标控制价

	10.3.1
	招标控制价的设置
	□不设立☑设立

☑招标控制价（综合费率）1.2%。

□ 浮动幅度值

□ 

	10.4
	投标人代表出席开标会

	10.5
	同义词语

	10.6
	监督

	10.7
	知识产权

	10.8
	解释权

	10.9
	招标人认为应该补充的其他内容
	详见投标人须知说明10.9

疫情防控管理：对于到现场参与开评标活动的所有人员，按照国家、省市疫情防控最新部署相关要求执行。 

	投标人须知表所填内容以及所选项目一经确认不得修改。


投标人须知说明

1.总则

1.1 项目概况及要求

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定要求，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的工程监理进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知表1.1.2项。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知表1.1.3项。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知表1.1.4项。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知表1.1.5项。

1.2 建设项目资金情况

1.2.1本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知表1.2.1项、1.2.3项。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表1.2.2项。

1.3 招标内容及要求

1.3.1  工程监理的主要内容：
监理人负责监理工作范围内的工程施工和质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同和信息管理以及委托人和工程承包人等单位的协调工作。主要内容如下：

一、工程施工准备阶段

1、编写工程的建设监理规划。

2、协助委托人完成现场开工前的各项准备工作。

3、协助业主完成对总承包单位的招标工作。

4、协助业主组织设计单位对承包人进行施工图设计交底。

5、审查施工组织设计（施工技术方案）。

6、查验测量放线成果。

7、参加由业主主持召开的第一次工地会议，确定工地例会事宜。

8、负责组织承包商进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准。

二、工程施工阶段

1、协助业主落实必须提供的施工条件，检查承包商开工准备工作。

2、协助业主审核承包商提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书以及使用的主要材料的质量、用量等。

3、督促承包商建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

4、组织施工图会审。

5、工程进度控制：协助业主编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标。

6、施工质量控制：审查承包商的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。

7、工程造价控制：审核承包商已完工程量报表，协助业主控制工程进度款的支付。

8、施工安全监督：审查施工安全措施、劳动保护和环境保护措施及汛期防洪渡汛措施等。

9、协助业主组织召开工程协调会，编发施工协调会会议纪要。

10协助业主按规定进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。

11、信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。

12、参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。

三、工程保修阶段

1、在保修期内发生质量问题，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属。

2、审定承包商的修复方案，监督修复过程。

3、对承包商的修复结果进行检查验收，审核修复费用。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人在满足投标人须知表1.4.1项的要求的条件下，应具备承担本工程招标的条件、资质、能力和信誉，并指派具有执业注册资格的项目总监，( 相关人员须持有行业主管部门核发的有效证件，( 能够满足《辽宁省建设工程招投标诚信IC卡管理办法》（辽住建发〔2011〕2号）对项目总监管理的有关规定。

投标人信用评价：

信用评价：是指以经省信用办批准的信用评价中介机构审核通过的企业信用报告信息为依据，报告信息包括信用等级、有效期和信用报告概述等内容。

信用评价涉及的内容和评价等级构成信用评价依据。

1.4.2 投标人须知表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或者咨询服务的，但设计监理总承包的除外。

（3）为本招标项目的代建人； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）被取消投标资格且期限未满的；

（11）在招投标活动中有违法违规行为，被有关行政监督管理部门处罚，且整改期限未满的；

（12）提供虚假信息资料的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（14）近三年所从事的监理项目有过重大工程质量、安全事故；

（15）近三年所从事的(工程项目管理(工程造价咨询(工程技术咨询有过重大失误。

（16）存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;

（17）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 费用承担 详见投标人须知表1.5项

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知表1.9.1项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知表1.9.1项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知表1.10.1项规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人须知表1.10.2项规定组织投标答疑的，招标人按投标人须知表1.10.2项规定的时间和方式组织进行。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将投标人所提问题的澄清，以书面和网络发布的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

1.11.1投标人须知前附表1.11项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件            
2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）服务内容要求；

（7）有关事项要求

（8）投标人须知前附表2.1.1项规定的其他材料。

（9）根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知表2.2.1项规定的时间前，以信函、电报、传真或网上提问的方式通知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间15天前，由招标人在指定网站发布，并通过一定方式（包括短信、电子邮件、待办事宜通知等，下同）告知投标人，投标人可登陆指定网站自行下载澄清文件。澄清文件不指名澄清问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天，应相应的延长投标截止时间。

2.2.2采用纸质招标文件的，招标人将通过书面形式发给所有购买纸质招标文件的投标人。澄清文件不指名澄清问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天，应相应的延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在下载到澄清文件后，系统会自动生成相应记录，以确认投标人已收到该澄清文件。

2.2.3 投标人如收到纸质书面澄清文件，应在投标人须知表2.3.2项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清文件。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间15天前，招标人可以对招标文件进行修改，并将修改内容上传到指定网站，并通知所有已购买招标文件的投标人，投标人通过密码锁登陆指定网站自行下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应的延长投标截止时间。

2.3.1 纸质招标文件，应以书面形式进行修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应的延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在下载到修改的招标文件后，系统会自动生成记录投标人已收到该修改文件。

2.3.2 投标人收到纸质书面修改内容的招标文件后，应在投标人须知表2.3.2项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到修改的招标文件。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 


1、封面


2、投标函及投标报价


3、法人身份证明及授权委托书


4、联合体协议书


5、投标保证金或担保函


6、监理大纲


7、项目管理机构资料


8、资格审查资料


9、投标人认为所需其他材料


10、投标人须知表3.1.1项规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知表1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 电子标书的制作：

（1）投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
（2）投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入评标系统，该投标文件为无效投标文件。

（3）电子招投标文件具有的法律效力,与其他形式的招投标文件等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

（4）为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖CA印章。
3.2工程监理投标报价

3.2.1  投标人应按投标须知所规定的内容进行报价，投标总价与监理浮动幅度值（或费率或平米报价）逻辑关系须一致。执行监理浮动幅度值报价的相关系数见投标人须知前附表3.2项。

3.2.2根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）的有关规定， 非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格全面放开，实行市场调节价。

3.2.3投标报价以元为单位，并按照四舍五入规则精确到小数点后二位。监理浮动幅度值按照四舍五入规则精确到小数点后四位。

3.2.4  除另有说明，监理费总价报价，应包括投标单位中标后为完成本工程监理所发生费用的所有因素。包括本项目所消耗的人工、设备检验、检测的费用；完成本项目所进行的采购、保管、验收、移交、保修期间监理等所发生的人工、设备、工具、临时设施和管理的费用；实现合同目的所涉及的机构、人员、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任与投标成本等费用；

3.2.5投标人应充分考虑工程的特点及各种风险，如工程变更、延期或缩短、工程内容增减导致投资额的增减等，监理费用不因前述变化而调整。
3.2.6投标人须承担为自己的雇员、设备、财产等所作的人身和财产保险以及第三方责任险等费用。

3.2.7投标人认为需要包含的其它费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知表3.3.1项规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或担保函。

3.4 投标担保

   3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按照投标人须知表3.4.1项规定的金额、形式向招标人提供投标保证金或担保函。未按时提供投标保证金或担保函的，其投标文件作废标处理。

3.4.2 采用保证金担保形式的投标人，应按照投标人须知表3.4.2项的规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知表3.4.2项的规定。投标保证金的交纳应在投标截止日期前办理，并将保证金凭据或担保函按照第八章“投标文件格式”要求附在投标文件内。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金或担保函。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定

提交履约担保；

（3）投标人中标后，无任何正当理由，自动放弃中标的；

（4）发生上述情况的，以投标担保方式提供的投标保证，应承担相应的经济赔偿。

3.5 资格审查资料（资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按照本企业数据库资料的最新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资料条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。所填报的各类信息必须与信息数据库的信息资料一致，否则不予受理。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括

资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.2项。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程竣工验收证书，具体年份要求见投标人须知表3.5.3项。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在从事的和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判

决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.5项。投标企业发生的诉讼和仲裁情况以省信用办信息库中的信息为准。

3.5.6 投标人须知表1.4.2项规定接受联合体投标的，按本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知表3.6.1项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件必须对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签章要求见投标人须知表3.7.3项。纸质投标文件正本一份，副本份数见投标人须知表3.7.5项，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知表3.7.7项规定。

3.7.3 电子版投标文件是投标活动当事人按照统一的“电子投标文件制作工具”制作生成（生成文件为PDF格式或XML格式等）。电子版投标文件应包含投标人的法定代表人或其委托代理人的CA电子签章。委托代理人签字，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（PDF格式）。

3.7.4电子投标文件制作的具体要求：
（1）电子投标文件内容包括: 投标函、技术标（明标、暗标）、经济标、综合标。投标人不得任意增减和更改名称。
（2）技术标部分：按明标、暗标分别导入不同的页签，没有则可为空；按内容分目录导入。暗标中不得出现透露投标单位的任何信息。
（3）综合标的各类证件须与企业信息数据库的资料相一致。信息数据库以外的资料视为无效。

3.7.5 电子光盘投标或网络电子投标时，投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（如采用网上投标模式，则网上提交的为正本，电子光盘为副本；如采用光盘投标模式，则光盘提交的为正本，纸质留存的为副本）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6为了保证投标文件安全，招标人要求投标人在网上提交投标文件的同时，也可同时要求投标人提供电子光盘一份（也可同时要求投标人提供纸质标书—份）作为副本备用。副本具体要求见投标人须知表3.7.5项。

3.7.7电子光盘由招标人自行制作，标书必须为“电子投标文件制作工具”所生成的专用格式文件。开标前，投标人应将电子光盘与纸质投标文件（如有要求）一同密封提交给招标人。为了保证电子投标文件与纸质投标文件的一致性，纸质标书应由“电子标书生成器” 直接打印生成。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、招标项目备案编号、单位名称、正副本等信息填写在光盘贴上（“电子投标文件制作工具”具有使用单位唯一性，不得相互转让或借用）。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（纸质投标文件）

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单

位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的内容见投标人须知表4.1.2项。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1 投标文件的密封和标记（电子投标文件）

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密，签章处见投标人须知表4.1.1项。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受,招标人不予受理。

4.1.3 投标文件制作见本章第3.7.4项。

4.2 投标文件的递交（纸质投标文件）
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及形式：见投标人须知表4.2.2项。

4.2.3 投标文件是否退还，按投标人须知表4.2.3项规定进行。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交（电子投标文件）
4.2.1 投标人应按投标人须知表2.2.2项和投标人须知表4.2.2项规定的投标截止时间前将投标文件上传到指定网站的指定栏目。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人上传投标文件的形式：见投标人须知表4.2.2项。

4.2.3 投标人在上传投标文件之后，系统会自动生成电子签收凭证，投标人可自行下载打印。

4.2.4逾期上传或未按规定方式上传的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回（纸质投标文件）

4.3.1 投标人在投标人须知表2.2.2项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按本章3.项和第4项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3 投标文件的修改与撤回（电子投文件）
   4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后再重新上传。

   4.3.2 修改后的投标文件应符合本章第3 项、第4 项规定要求，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人应按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.1电子开标，招标人按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点通过电子视频进行公开开标，投标人按照投标人须知表5.2.1项规定的要求自行解密，招标代理机构辅助解密，解密成功后进入管理网络。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标。
5.2 开标程序（纸质招标文件）

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人

到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知表4.1.2项的规定，检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知表5.2.1.项的规定，宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2 开标程序（电子网络开标）

5.2.1 招标人在规定的时间内，通过网络视频，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 

（3）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

（4）按照投标人须知表5.2.1项的规定，宣布投标文件开标顺序； 

（5）投标人在投标人须知表5.2.1项规定的时间内解密投标文件。

（6）招标代理机构对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标。

（7）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期等其他内容，并核对投标人的有效身份证件及参加开标会的情况；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员通过电子开标软件在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
5.3 电子招投标的应急措施

5.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质投标文件开标（已提供纸质投标文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，可改用光盘或纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按光盘或纸质投标文件进行继续评审。对纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。投标人提交的电子光盘，作为辅助电子评标的工具，投标人应在投标截止前到达现场，并递交光盘。招标人将光盘内容进行系统导入，继续开标。导入过程中，若系统识别出电子光盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入。
5.4 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。
（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表4.2.2项规定的时间内解密投标文件的；

（3）相关人员未按时参加开标会的；

（4）投标文件未按规定要求进行提交的，投标人不满足法定家数的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家组成。见投标人须知表6.1.1项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处

罚或刑事处罚的。

（5）有不良行为记录，且记录期未满的人员。

（6）专家库以外的人员；

（7）从事专业与评标专业不相符的人员；

（8）电子评标未经过培训，没有IC卡，无法进行身份认证的人员。

（9）未按照投标人须知表6.1.1项规定的抽取方式所确定的人员。

（10）已被清除评标专家库的人员。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2本次招标所采用的评标方法和评标方式见投标人须知表6.3项。评标时应注意的事项：

1．计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字；

2．计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字；

3．所有专家评分的算术平均值为投标单位的最终得分。如果有2个或2个以上投标人的最终得分相同，投标报价低的优先排在前面；

4．评标中如遇未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

6.3.3 采用纸质与光盘或光盘与网络双轨制评标的招标项目，必须事先确定一种评标方式为主，另一种形式为辅（测试符合），无论两种评标形式的评标结果如何，均应以确定为主的评标方式为唯一的评标结果，不得改变其结果。见投标人须知前附表6.3.5项。

7. 合同授予

7.1 中标公示

7.1.1 招标人依据评标结果，在中标通知书发出前，将拟中标人的情况在本招标项目公告发布的统一媒介心予以公示，公示期不少于3日。评标结果在发布招标公告的同一媒介进行公示。

7.1.2 对于中标公示期间提出异议的中标候选人，招标人应会同有关监管部门对此进行解释说明，不能充分说明理由的，所公示的中标候选人确实存在问题的，招标人应按照中标候选人的推荐排序，重新公示中标结果，确保评标结果的公正性。
7.2 定标方式

7.2.1 除投标人须知表7.2.1项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（原则上推荐排名第一的为中标人）。评标委员会推荐中标候选人的家数见投标人须知表7.2项。并按照本章第7.1项的要求进行公示。

7.3 中标通知
7.3.1 中标公示期满，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书由招标人或招标人委托的招标代理机构负责在网上下载打印，并办理备案手续。同时将未中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 中标通知书下载打印后，将自动转入招标代理机构、中标人的信息数据库中，作为今后资质管理、企业类似工程业绩考核的信息资料。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知表7.4.1项规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知表7.4.1项规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能在规定的时间内按本章第7.4.1 项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。投标人提供投标担保的，与担保单位共同承担相应的经济损失赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的

投标文件内容订立书面合同。中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人数量少于3家的；

（2）经评审有效的投标人不足三家的

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（5）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的。
（6）法律规定的其他情况。

8.2 不再招标

8.2.1 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可选用其他方式或不再进行招标。

8.2.2 招标人因两次或多次招标失败，需向原审批或核准部门申请改变招标方式或不再招标。

8.2.3法律法规规定不再招标的情形。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。

上述行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人或者其他利害关系人有关资格预审文件、招标文件、开标和评标结果事项的投诉，应当先按规定提出异议。
招标人无正当理由不在规定时间内答复或者投标人对答复有异议的，可就相关事项向行政监督部门投诉。
10. 其他

10.1 不良行为

投标企业或中介机构存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标企业在投标报名时存在违反规定提供虚假、无效证件、隐瞒在建工程情况和不良行为记录等行为的；

(2)投标企业有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标企业在参加招投标活动时，有围标、串标、陪标行为的；

(4)投标企业不遵守投标会场纪律,无理取闹,扰乱招投标秩序的;

(5)代理机构丧失诚信,违规操作,谋取他人利益的;

(6)有其他违反建筑市场及招投标管理有关规定行为的。

(7)行政监督管理部门认定的其他不良行为（见投标人须知表10.1.1项）

凡有上述不良行为之一以上的，在评标过程中都将予以扣分。

10.2 技术标“暗标”评审

 投标人制作投标文件技术部分（监理大纲）时，必须按下列要求制作，如未按下述要求制作投标文件技术部分（监理大纲），将作为废标处理。 

1.版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人监理大纲部分封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程监理业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO 标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。 

2.所有图表一律采用电脑绘制，大小不限。 

3.所有字体为宋体，不得出现手写或彩色字体，所有标题为四号字，正文为小四号字，行间距为固定值 20 磅，页边距（上 2.5 厘米，其余为 2.0 厘米）。 

4.页码采用阿拉伯数字在页脚的右下角处标明，不得设置页眉、页脚。 

5.文件封面：白色、无字；文件左侧装订。

10.3 中标公示

中标公示有关要求详见投标人须知说明7.1项。
10.4 投标人代表出席开标会

按照本章第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席开标会议，否则，其投标文件按废标处理。

10.5 同义词语

 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.6 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.7知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.8 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.9招标人认为需要补充的其他内容

本项目技术标评审不采用暗标评审。
本项目招标控制价（最高投标限价）即综合费率1.2%。投标报价高于或等于招标控制价（综合费率）按废标处理。

（1）投标人须参照《国家发展改革委、建设部关于<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件规定，企业自身实力和工程实际情况，并综合考虑了监理人员工资、劳动保护、生活、办公、交通、通讯、现场检测设备仪器的使用、管理费、利润、税金及工期延长等合同包含的所有风险、责任等各种因素，即承包商报价时要充分考虑完成本次监理工作所需的全部费用，自主计算和调整专业调整系数、工程复杂程度系数、高程调整系数和浮动幅度值，折算为综合费率（报价保留小数点后两位）；（2）本项目监理服务收费=监理计费额×综合费率，决算时监理计费额按决算额计取（监理计费额计算依据为本项目提供监理 服务的建筑工程费+安装工程费），投标报价以综合费率报价为准；（3）综合费率率在监理合同期内保持不变，不可因工程决算后的总额进行调整费率；（4）投标人须开具税率为6%增值税专用发票，若国家政策有调整按最新政策执行。

投标人中标后，需要办理监理人员备案。

投标函格式

本项目投标函格式采用“投标函及投标报价说明（格式一）”。

招标代理机构将向中标人收取代理服务费，代理服务费金额为10000元，以上费用均由中标人支付,各投标人在投标报价中应考虑此费用。

投标人须承诺拟投入本项目的全部监理人员必须全部在施工现场，如若不在现场按《辽宁省建设领域不良行为记录管理办法》（试行）规定进行处罚。

对投标人的要求

投标人须参与工程验收后的质量问题的处理。

投标人须承诺拟投入本项目的全部监理人员必须全部在施工现场，如若不在现场按《辽宁省建设领域不良行为记录管理办法》（试行）规定进行处罚。

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人数量少于3家的；

评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

经评标委员会评审后否决所有投标的；

除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的；

法律规定的其他情况；

本条内容与第二章投标人须知说明8.1条有冲突时以本条为准

疫情防控管理：对于到现场参与开评标活动的所有人员，按照国家、省市疫情防控最新部署相关要求执行。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

评标办法名称：辽宁监理综合评估法

	条款号
	评审因素
	评审标准
	
	

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称 
	与营业执照、资质证书、信用报告一致 
	
	

	
	
	投标文件的有效签章 
	投标人须知表 4.1.1 项规定 电子投标文件进行 CA 签章。 
	
	

	
	
	投标文件格式 
	符合第八章“投标文件格式”的要求 
	
	

	
	
	报价唯一 
	只能有一个有效报价 
	
	

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照 
	具备有效的营业执照 
	
	

	
	
	资质等级 
	符合投标人须知表 1.4.1 项规定 
	
	

	
	
	信用评价及信誉 
	符合投标人须知表 1.4.1 项规定 
	
	

	
	
	项目总监 
	符合投标人须知表 1.4.1 项规定 
	
	

	
	
	其他要求 
	符合投标人须知表 1.4.1 项规定 
	
	

	2.1.3
	响应性评审标准
	工期 
	符合投标人须知表 1.3.2 项规定 
	
	

	
	
	工程质量 
	符合投标人须知表 1.3.3 项规定 
	
	

	
	
	投标有效期 
	符合投标人须知表 3.3.1 项规定 
	
	

	
	
	投标保证金或投标担保 
	符合投标人须知表 3.4.1、3.4.2 项规定 
	
	

	
	
	权利义务 
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 
	
	

	
	
	招标项目要求 
	符合第七章“有关事项要求”规定 
	
	

	
	
	偏离要求 
	符合投标人须知表 1.11 款规定 
	
	

	
	
	暗标要求 
	符合招标文件第二章投标人须知说明10.2 款技术标“暗标”评审规定 
	
	

	
	
	投标人名称 
	与营业执照、资质证书、信用报告一致 
	
	

	条款号
	条款内容
	编列内容
	
	

	2.2.1
	分值构成（总分 100.0 分） 
	技术标评分：41.0 分；(最终得分=取其评委的平均得分) 
综合标评分：18.0 分；(最终得分=取其评委的平均得分) 
经济标评分：30.0 分；(最终得分=取其评委的平均得分) 
其他评分：11.0 分；(最终得分=取其评委的平均得分) 

	
	扣分方法
	
	
	

	条款号
	评分因素
	评分标准
	
	

	2.2.2(1)
	经济标评分标准 
	投标报价(30.0 分)
	①监理费评标基准价计算方法为通过形式评审、资格评审、响应性评审合格后的所有有效投标人报价的综合费率算术平均值。有效投标人超出5家（含5家）以上的，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，进行平均值计算；投标人在5家以下的，直接进行平均值计算。
②投标报价等于评标基准价的得30分；
③投标报价每高于评标基准价 1％的减 0.4 分；投标报价每低于评标基准价 1％的减 0.2 分，最多减5分。
⑤偏差率=100%×(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价
⑥报价得分=30-偏差率 *100*S；
当投标人的评标价＞评标基准价，S=0.4；
当投标人的评标价≤评标基准价,S=0.2。
	
	

	2.2.2(2)
	技术标评分标准 
	监理范围、监理内容（4.0分）
	应完全了解本项目要求，且明确监理范围及职责，评标委员根据投标人对本项目理解的详细程度和监理范围及职责的全面程度酌情进行打分。
优者计4～3分，良者计2.9～2分，一般者计1.9～1分,其他计0.9～0.1分。
	
	

	
	
	监理依据、监理工作目标（4.0分）
	监理依据应符合本项目各专业要求，目标符合招标人要求，评标委员根据投标人对本项目监理依据描述的全面及符合程度和目标的符合程度酌情进行打分。
优者计4～3分，良者计2.9～2分，一般者计1.9～1分,其他计0.9～0.1分。
	
	

	
	
	监理工作程序、方法和制度（8.0分）
	评标委员根据投标人对本项目各专业描述的全面、科学、可行程度酌情进行打分。
优者计8～6分，良者计5.9～4分，一般者计3.9～2分,其他计1.9～0.1分。
	
	

	
	
	质量、进度、造价、安全、环保监理措施（15.0分）
	要求有明确的建立质量控制体系、质量控制关键点、工程进度控制措施、安全文明施工保障措施、工程造价控制措施、环保监理控制措施，评标委员会根据投标人描述的全面、可行、有效程度酌情进行打分。
优者计15～10分，良者计9.9～5分，一般者计4.9～0.1分。
	
	

	
	
	合同、信息管理方案（4.0分）
	评标委员根据投标人对合同、信息管理方案内容和流程描述的完整、可行程度酌情进行打分。
优者计4～3分，良者计2.9～2分，一般者计1.9～1分,其他计0.9～0.1分。
	
	

	
	
	监理组织协调内容及措施（6.0分）
	评标委员根据投标人监理组织协调内容及措施内容、方式及保证措施描述的完整、可行程度酌情进行打分。
优者计6～4分，良者计3.9～2分，一般者计1.9～0.1分。
	
	

	2.2.2(3)
	综合标评分标准
	监理组织机构（3.0分）

	要求有明确清晰合理的组织架构和职责范围，评标委员会根据投标人提供组织构架清晰合理全面程度和职责范围明确详细程度酌情进行打分。
优者计3分，良者计2分，一般者计1分。
	
	

	电气工程
	
	监理人员（7.0分）
	根据投标人为本项目配备的监理人员数量进行打分，每配备1人得0.5分，最多得7分。
配备的监理人员包括总工程师、各专业监理人员和安全员。
配备的监理人员须将执业证书、监理员证书等证明材料复印件附于投标文件中，安全员须提供有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。
所有服务人员社保手册[或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明，手册或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明中经人社部门核定的投标人单位的缴费记录至少体现2020年1月至2020年6月、退休返聘人员需提供相应的退休证明及与本单位签订的劳动合同附在投标文件中]加盖公章的复印件附于投标文件中。 
	
	

	
	
	国家注册监理工程师专业（6.0分）
	要求配备于本项目的国家注册监理工程师，不含总监理工程师在内，每配备一名注册监理工程师得1分，最多得5分；配备人员中包含一名市政公用工程工程专业国家注册监理工程师，加1分。
	
	

	
	
	总监理工程师（2.0分）
	总监理工程师具有市政工程专业高级工程师以上技术职称得2分；具有市政工程专业中级工程师技术职称得1分，否则不得分。
职称证书及其社保手册[或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明，手册或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明中经人社部门核定的投标人单位的缴费记录至少体现2020年1月至2020年6月]加盖公章的复印件附于投标文件中。
	
	

	2.2.2(4)
	其他评分标准
	类似工程监理业绩(6.0 分)
	投标人近3年（2017年5月1日至2020年4月30日）已完成的类似工程施工程施工监理业绩：
市政公用工程监理业绩，每具有一项合同投资金额达到1400万元以上得2分，最多得6分。
注：
①业绩证明材料包括招投标监管部门备案的中标通知书、监理合同、竣工验收报告，业绩时间以竣工验收证明时间为准；
②以上同一项业绩合同不重复计分（具有3份业绩合同分别满足上述所列类似工程及金额的得满分6分）；
	
	

	
	
	信用评价等级（3.0分）
	投标人具有由省（市）信用办或相关监管部门的备案或认可的信用服务机构出具的信用等级报告或证书（以网上“信用辽宁或同级及以上信用平台”查询结果为准），其中A级得1分、AA级得2分、AAA级得3分。
	
	

	
	
	财务状况
（2.0分）
	2017年1月1日至2019年12月31日财务状况
连续三年盈利的得 2 分、连续三年中任何一年不盈利的得1分，连续三年中全部不盈利的得0分（按 2017-2019年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务审计报告等证明材料加盖公章的复印件附于投标文件中，未提供或者模糊无法辨别的不得分）。
	
	

	评审程序
	
	

	条款号
	编列内容
	
	

	3
	评标程序
	详见本章附件A：评标详细程序
	
	

	3.1.1
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件
	
	

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件C：计算机辅助评标方法
	
	


1. 评标方法
综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 符合性评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表2.1.1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表2.1.2项（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2 资格评审标准：见九部委《标准施工招标资格预审文件》第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表2.1.3项。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表2.2.1项。
2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表2.2.2项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表2.2.3项。 
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表2.2.4项（1）；
（2）项目组织机构评分标准：见评标办法前附表2.2.4项（2）；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表2.2.4项（3）；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表2.2.4项（4）。
3. 评标程序
3.1 评标准备
3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知说明3.5.1 项至3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验，也可与投标人信息库资料进行核对。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章投标人须知说明1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）不同投标人的投标文件分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的；

（8）投标文件存在不应有的雷同。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果
3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.6评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项，各成员意见不一致的，应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款投标做废标处理的；

（2）按本章3.3条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过半数以上的评委提出异议的，应当场重新评审。
附件A：评标详细程序

评标详细程序

A0. 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

评标准备；

初步评审；

详细评审；

澄清、说明和补正

推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应主动出示评标专家IC卡进行刷卡认证，并由监管部门负责核对其身份、专业、信用记录，以证明其出席评标工作。
A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组等。
A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标项目、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、补遗、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4 暗标编号（适用于技术标暗标评审的）

第二章投标人须知表10.2项要求对技术标采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对技术标编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。投标人采用电子投标的，须按照投标人须知说明3.7.4项要求编制，未按规定要求编制的投标文件，作废标处理。
A3. 初步评审

A3.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A3.1.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明和补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
A3.1.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，可设立清标工作小组，通过工程量清标软件完成清标工作。清标工作小组成员应当由具备相应执业资格的专业人员组成，受评标委员会的委托，负责清标工作。从事清标工作的人员，必须符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得取代应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果。 A3.1.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3.2形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.3资格评审

A3.3.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。（适用于资格后审）

A3.3.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1）资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理，更新的资料应与数据库资料相吻合（下同）。

（2）资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3.4 响应性评审

A3.4.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.4.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“招标控制价”，凡投标人的投标价格超出“招标控制价”），该投标人的投标文件按废标处理。（适用于设立招标控制价价的情形）

A3.4.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章投标人须知表10.3项载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件按废标处理。（适用于设立招标控制价的情形）

A3.5 判断投标是否为废标

A3.5.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.5.2 本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.5.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.6 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.7 澄清、说明和补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容，要求投标人进行澄清、说明或者补正。
A4.  详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的，投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

□（1）监理大纲评审和评分；

□（2）工作计划评审和评分

□（3）实施方案评审和评分

□（4）项目组织管理评审和评分

□（5）项目监理机构评审和评分；

□（6）项目组织机构评审和评分

□（7）投标报价评审和评分，

□（8）其他因素评审和评分；

□（9）

□（10）汇总评分结果。

□A4.2  监理大纲评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对监理大纲进行评审和评分。

□A4.2  项目组织管理评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对工作计划和实施方案进行评审和评分。

A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算已通过了初步评审，并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分，其他因素的得分记录为D。
A4.6 澄清、说明和补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明和补正根据本章第3.3款的规定执行。

A5  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章投标人须知表7.2项规定授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章投标人须知表7.2项规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章投标人须知表7.2项规定的中标候选人数量的，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会应建议招标人重新组织招标。
A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2 直接确定中标人

 第二章投标人须知表7.2项规定授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

开标记录；

符合要求的投标一览表；

废标情况说明；

评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

经评审的投标人排序；

推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知表”授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序
A6.1  暗标评审的评审程序规定（适用于技术标暗标评审的）
如果第二章投标人须知表10.3项要求技术标采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中，对技术标的编制有暗标要求，评标委员会需对技术标进行暗标评审的，则评标委员会需将技术标（暗标）评审提前到初步评审之前进行。技术标评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理组织机构评审。项目管理组织机构评审完成后，再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。
A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。若遇有投标人须知说明5.3项载明的情况或发生不可抗力导致评标工作无法继续进行时，评标活动方可改变方式或暂停。
A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委
A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
IC卡身份认证不符合要求的，要进行及时更换。

难以胜任评标工作需要的（电子评标），要及时进行更换。

有投标人须知说明6.1.2项之一事项的。
根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4  记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
A7. 补充条款

………
附件B：废标条件

废标条件

B0. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：


B1.1第二章投标人须知说明1.4.3 项规定的任何一种情形的


B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的


B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的


B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的


B1.5投标文件含有标人不能接受的条件的


B1.6投标人递交两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件 中对同一招标项目有两个或多个报价，且在开标前未声明哪一个有效的


B1.7与其他投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现重复的


B1.8与其他投标人的投标文件混装的

B1.9不同投标人使用同一个人或者同一企业资金交纳投标保证金或者投标函的反担保

B1.10与其他投标人的投标文件存在不应有的雷同，包括但不限于以下情形：①标书特征码中文件制作机器码一致；②标书特征码中使用工具锁号一致。

B1.11其他情况能够证明有陪标行为的


B1.12未按规定要求编制和制作投标文件的


B1.13投标人未按第二章“投标人须知”第10.4款规定出席开标会的


B1.14投标文件（暗标部分）不符合招标文件第二章“投标须知说明”第10.2款规定的

B1.15评标委员会认定投标人的投标报价高于或等于招标控制价（综合费率）的

B1.16未对招标文件实质性条款做出相应的，或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的
附件C：计算机辅助评标方法

计算机辅助评标方法

C1.投标
C1.1 网上投标模式
1、投标人利用专用投标工具生成投标文件，生成的投标文件有2份，1份为加密文件，1份为不加密的投标文件。生成前，利用自己的CA证书锁，在招标文件规定位置上加盖电子印章。如果私自篡改电子签章过的投标文件，会导致验证签名失败，导致废标
2、要求网上递交投标文件的，在招标文件规定截止投标前将加密投标文件上传到系统中，系统会产生一个回执码，投标单位凭回执单来证明投标文件是否上传，网上投标是否成功，以打印出的回执单为凭据。

3、要求递交投标文件光盘的，应按照招标文件的规定将未加密的投标文件通过标书制作工具刻录到自行购买的光盘文件中，并将其密封在密封袋中，开标前递交招标人。
C1.2 光盘模式
1、投标人利用专用投标工具生成投标文件，生成的投标文件有2份，1份为加密文件，1份为不加密的投标文件。生成前，利用自己的CA证书锁，在招标文件规定位置上加盖电子印章。如果私自篡改电子签章过的投标文件，会导致验证签名失败，导致废标。加密的投标文件可以不做处理。
2、由于光盘的质量原因或未按照投标工具要求制作的投标文件，开标时交易中心开标室电脑光驱无法读取光盘内容而导致废标结果。其责任由投标人自行承担。

C2.开标
C2.1 网上投标模式
1、投标人通过各自的CA证书锁，可以选择在现场开标解密，也可以选择不到现场通过远程进行开标解密（按照招标文件的规定）方式。解密完成的时间必须在招标文件规定的解密完成时间内完成。
2、待所有投标人完成解密后，或者到了招标文件规定的解密完成时间，评标系统进行标书的解封，主持人进行唱标。
3、若发生投标人无法解密的情况，按照招标文件的要求，可以启封密封袋中的光盘，将光盘中的投标文件导入评标系统，系统自动判定光盘上的未加密投标文件和网上上传的文件的加密投标文件是否是同时生成的。若不是同时生成的，评标系统会拒绝导入。
4、由于投标人的原因，开标时，投标文件无法解密或解密时间超出规定的解密时间，其投标文件按废标处理。唱标结束后，各投标人需要对唱标记录表进行签字确认。
C2.2 光盘模式
在招标文件规定的时间进行开标，主持人按照规定的开标顺序，将投标人的密封投标文件袋进行启封，并将投标文件光盘进行导入，导入成功后，进行该单位的唱标。
C3.评标
C3.1 初步评审
初步评审主要是按照招标文件要求进行形式评审、资格审查评审、响应性评审、监理大纲和项目管理机构评审（最低价时候）
前三种评审过程是采取评委打“通过”或“不通过”的方式来体现，投标单位只要有一项不通过，则导致废标，不进入详细评审；第四种评审采取多个评委打分的方式来确定投标单位是否通过或不通过，最终计算机是根据招标文件里设置的汇总通过率来自动判断投标单位是否评审通过；
C3.2 详细评审 
1、商务标评审
 eq \o\ac(○,1)投标报价评审
评标系统根据在招标文件中规定的报价基准值公式和扣分公式自动计算出各投标人的报价得分；
 eq \o\ac(○,2)报价合理性评审
根据招标文件中的要求，或者不平衡报价评审，或者成本价评审来计算出报价以外的评分项得分；
2、技术标评审
评委利用自己的CA证书登陆到技术标评审界面以后，对各家投标单位进行打分，然后计算机根据招标文件中汇总规则来自动得出投标单位的技术标得分；
3、综合标评审


通过信息数据库核对相关证件并进行打分，与资格后审相结合。
4、评标报告
评标系统自动生成评标结果，评标专家利用CA证书和签字笔对电子评标报告进行电子签章，形成最终的评标报告。
附表A-1：评标委员会签到表

评标专家签到
招标项目名称：                                                          评标时间：         年     月    日
	序号
	姓名
	职称
	专业
	工作单位
	专家卡号
	培训记录
	签到确认时间
	认证是否通过

	1
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	

	2
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	

	3
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	

	4
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	

	5
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	

	6
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	

	7
	
	
	
	
	
	年   月  日
	年   月  日
	


注：评标专家须通过IC卡刷卡签到确认

附表A-2：招标人代表签到表

招标人代表签到
招标项目名称：                                                                         评标时间：         年     月    日
	序号
	姓名
	职称
	职务
	学历
	执业注册资格
	从事专业
	代表单位名称
	评标工作经历

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A-3：形式评审记录表
形式评审记录表

招标项目名称：        

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函签字盖章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件格式
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	联合体投标人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	报价唯一
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：电子投标，投标人应在规定处使用CA印章签章

评标委员会全体成员签名：                                                                               日期：   年    月   日
附表A-4：资格评审记录表
资格评审记录表

招标项目名称：        
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	资质等级
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	财务状况
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	类似项目业绩
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	信用等级
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	项目总监
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	监理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	联合体投标人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	不良行为……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	与信息数据库的偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、上述证件应与信息数据库的数据相一致，信息数据库以外的资料不予受理。

2、此表应与企业信息数据库进行核对。

评标委员会全体成员签名：                                                                                  日期：   年    月   
附表A-5：响应性评审记录表

响应性评审记录表

招标项目名称：        
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期（时间）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	质量标准
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标有效期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标保证金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	权利义务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	招标项目要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	签章处签章……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	            
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签名：                                                                                  日期：   年    月   日
附表A-6：监理大纲评审记录表
监理大纲评审记录表
招标项目名称：        
	序号
	评分项目
	标准分
	投标人名称或编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 工程概况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	内容完整性和编制水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	质量控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	进度控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安全生产和文明施工措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	造价控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	档案及合同管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	组织协调及合理化建议
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	检测设备及方法
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理大纲得分合计A（满分   ）
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                                    日期：   年    月   日
附表A-6：项目组织管理评审记录表
项目组织管理评审记录表
招标项目名称：        
	序号
	评分项目
	标准分
	投标人名称或编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	□总体安排、□工作计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	□实施方案□内容完整性和编制水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	质量□保证措施□目标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	进度安排
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	造价□编制□审查
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	□工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	□工程量□材料设备价格□计价方法□计价过程

进行全面和详细审查、复核方法
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	□组织协调□合理化建议
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	检测□手段□设备□方法
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	组织管理得分合计A（满分   ）
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                                    日期：   年    月   日
附表A-7：项目监理机构评审记录表

项目监理机构评审记录表
招标项目名称：        
	序号
	评分项目
	标准分
	投标人名称或编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目总监任职资格与业绩
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	各专业监理工程师任职资格与业绩
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	其他主要人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目监理机构得分合计B（满分   ）
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                                  日期：   年    月   日

附表A-7：项目管理组织机构评审记录表

项目管理组织机构评审记录表
招标项目名称：        
	序号
	评分项目
	标准分
	投标人名称或编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目负责人任职资格与业绩
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人任职资格与业绩
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	其他主要人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目管理组织机构得分合计B（满分   ）
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                                  日期：   年    月   日

附表A-8：投标报价评分记录表
投标报价评分记录表
招标项目名称：                                                                                                            单位：人民币元

	项目
	投标人名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	
	
	
	
	
	
	

	偏差率
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价得分C

（满分     ）
	
	
	
	
	
	
	

	基准价
	


评标委员会成员签名：                                                                                      日期：   年    月   日
备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。

附表A-9 ：其他因素评审记录表
其他因素评审记录表
招标项目名称：        
	序号
	评分项目
	标准分
	投标人名称或编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他因素得分合计D（满分     ）
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

附表A-10：详细评审评分汇总表
详细评审评分汇总表
招标项目名称：        
	序号
	评分项目
	分值代码
	投标人名称或编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	监理大纲
	A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目监理机构
	B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价
	C
	
	
	
	
	
	
	

	4
	其他因素
	D
	
	
	
	
	
	
	

	详细评审得分合计
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                                 日期：      年  月   日
附表A-11：评标结果汇总表
评标结果汇总表
招标项目名称：        
	评委序号和姓名
	投标人名称（或编号）及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	2：
	
	
	
	
	
	
	

	3：
	
	
	
	
	
	
	

	4：
	
	
	
	
	
	
	

	5：
	
	
	
	
	
	
	

	6：
	
	
	
	
	
	
	

	7：
	
	
	
	
	
	
	

	各评委评分合计
	
	
	
	
	
	
	

	各评委评分平均值
	
	
	
	
	
	
	

	投标人最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签名：                                                                             日期：      年  月   日

补7：评委评审意见书（综合标）汇总表

评委评审意见书（综合标）汇总表

招标项目名称____________________________________：        
	投标单位或编号
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7
	合计得分
	平均得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                               
日期：     年   月   日
补9：评标报告

评标报告

本次评标在评标委员会的共同努力下，依据项目立项_____________号文件、招标公告、招标文件及答疑、以及对投标文件的初步评审报告，

进行了客观公正的评审，现将评审结果报告如下：

招标项目要求

	1.招标项目名称
	

	2.招标内容
	

	3.工期
	工程___年____月____日开工至_____年____月____日竣工
	

	
	工程监理从___年___月___日开始至_____年____月____日结束
	

	4.质量标准要求达到
	
	


评审要点

	1.投标报价：（□符合、□不符合）有关规定要求；□计算存在轻微偏差；计算（□有、□无）重大偏差；（□有、□无）漏项；费率计算（□不合理、□合理）；投标报价（□不合理、□合理）；

	2.技术标

□（1）组织管理（□组织安排合理；□监理人员经验不足、人员配备不尽合理、机械设备数量及能力较为不足，建议调整；）
□（2）安全措施制度健全，（□有、□无)应急预案；安全措施费用（□不能、□能）有效利用；□安全措施有待完善；
□（3）质量控制（）；
□（4）工期控制（）；
□（5）监理方案（□重点关键部位措施得当，监理方法可行；□监理方法不够合理，建议对方案进行调整）；
（6）技术措施（□技术规范应用到位，措施合理可行；□措施有欠缺，不符合技术操作规程和监理验收规范、技术人员经验不足，建议进行调整）。

□（7）

□（1）工作计划、实施方案：（□科学合理，具有可操作性，□方案条理不清，计划不够周密，建议调整。）

□（2）质量保证：

□（3）工期安排：

□（4）工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制的手段：

□（5）工程量、材料设备价格、计价方法、计价过程进行全面和详细审查、复核的方法：

□（6）

	

	3、综合标(□资质符合要求；□财务状况（□良好、□一般）；□企业信誉（□较好、□一般）；□类似工程经验；（□有、□无）□诉讼案件（□有、□无）；□联合协议明晰；□双方责任没有明确、□牵头人职责不清)。

4、其他需要说明的： 


评委点评
	第一名

	

	第二名

	

	第三名

	

	需要说明的有关事项：


推荐候选人排序名单

	排名
	推荐中标候选人名称
	项目总监
	综合得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评审最终结论

经评审委员会对投标人的投标文件进行详细评审后，共同确认，推荐上述单位为中标候选人。若无异议，应选择排名第一的为中标人。

	评标专家签字备案单

	序号
	姓名
	职称
	专业
	身份识别卡卡号
	签字

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签名：                                                                               日期：     年   月   日

第二卷

第四章 合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同

（示范文本）

  住房和城乡建设部
                                                          制定

   国家工商行政管理总局
第一部分  协议书

委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称： 鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理 ；
2. 工程地点： 鞍山市铁西区鞍钢厂内、庆丰净化站内、八家子街、柳西街；
3. 工程规模： 包括庆丰净化站改造、加压泵站改造、管网改造和设备购置。具体参见招标文件及相关附件；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 工程总投资：8590万元，建设项目工程概算投资额：7644万元。
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：                           。
（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。
（4）其他相关服务酬金：                           。

六、期限

1. 监理期限：
自 2020 年   月   日始，至 2020 年   月   日止。
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。
（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。
（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。
（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执

     份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                    邮政编码：                  
法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）          
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                         账号：                         
电话：                         电话：                       
传真：                         传真：                       
电子邮箱：                    电子邮箱：                  

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付
5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决
7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他
8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：         。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括： 工程施工全过程监理服务，包括但不限于前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、质量保修阶段等全过程监理中的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，以及参与竣工后质量问题的处理。

2.1.2 监理工作内容还包括： 1、协助委托人填写开工报告。


 
2、确认承包人选择的分包人。


 
3、审查承包人编制的施工组织设计、施工方案及施工进度计划并监督检查其实施。


 
4、审查承包人或委托人提供的材料和设备清单及所列的规格与质量。


 
5、督促检查承包人严格执行合同和严格按国家技术规范、标准、地方规程以及设计图纸文件的要求进行施

工和施工验收签证，控制工程质量。对于重点施工部位，要求监理工程师必须 24 小时现场旁站监理，并做好旁站监理记录。

 
6、对用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质试验单等进行核定，如发现不实之处，有权责成承包人（并

指定试验单位）对材质进行再化验，防止不合格的材料、构件等用于工程上。对于甲供材料，监理工作为：


 
（1）组织施工单位、材料供应商按有关验收标准或对各种甲供材料进行现场签收。


 
（2）督促施工单位及时做出材料计划，并进行审核，每周负责向委托人汇报甲供材料的供需情况（计划采购量、实际已采购量、预增（减）购量、材料质量等）。


 
（3）根据材料计划与承建商、材料供应商协商确定合理的材料进场时间、车次等，并书面汇报委托人。

 
（4）负责监督承建人进行标段内的甲供材料的调拨。


 
（5）在需进行材料核查时组织承建商或材料供应商进行甲供材料的现场清点（施工结束后）。


 
（6）组织承建商对甲供材料进行清点交接。


 
7、检查工程使用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格及质量标准。在订货前，根据需要以对生产厂家进行了解考察，所发生的差旅费用由订货单位负担。


 
8、根据《建设工程施工合同》的规定，核验承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季度等报表，随时提出监理意见，控制工程进度计划。


 
9、对重大的设计修改和技术咨询，除提出监理意见之外，应征得委托人的意见，在可行的情况下，原则上应由原设计单位进行修改。


 
10、根据《建设工程施工合同》的付款规定，以及专业监理工程师对工程质量、数量的核实，签发付款凭

证。


 
11、监督检查工程的文明施工及安全防护措施。


 
12、做好各阶段、部位、环节及系统的分段工程检验、验收，负责组织初验，签署由承包人提出的竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。 

 
13、督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的绘制和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。


 
14、协助主持、审理工程出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见。所发生的费用由责任方负责。


 
15、负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。


 
16、完成委托人委托的编制本工程预算、审核工程结算及核定工程价款工作。


 
17、按时组织工地例会，并将例会情况及时整理成文，以纪要形式报送委托人。


   18、为工程建设 “四控两管一协调”的实现向委托人提出合理化建议。  

   19、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人，移交后方可进行监理费结算  。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：                          
                                                  。
2.2.2 相关服务依据包括：                              。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：                      。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：                     

                                                  。

在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                                                           。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：                                 

                                                  。
 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                                        。
监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付
  5.1 支付货币

币种为：       ，比例为：      ，汇率为：      。 

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	首付款
	本合同签订后7天内
	
	

	第二次付款
	
	
	

	第三次付款
	
	
	

	……
	
	
	

	最后付款
	监理与相关服务期届满14天内
	
	


6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：                               。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第        种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。
8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为       %。

8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：                         。
监理人申明的保密事项和期限：                         。
第三方申明的保密事项和期限：                         。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

                                                   。

9. 补充条款
                                                   。

附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：                                        
                                              。
A-2 设计阶段：                                
                                              。
A-3 保修阶段：                                                      
                                              。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：   

                                              。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
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第五章 图 纸

1. 图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. 图纸
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第六章 工程监理要求
第一节 工程建设监理依据

《建设工程监理规范》（GB50319-2000） 

辽宁省地方标准《建设工程监理档案编制规程》DB21/T1212-2001。

国家、省、市有关工程建设监理法规及规定。 

国家或辽宁省颁布的定额和取费标准。 

建设单位与工程参建单位签署的工程施工合同文件。 

建设单位与监理单位签署的建设工程委托监理合同文件。经有关审批部门批准的设计文件和设计变更。 

说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

第二节 工程监理要求

1.工程概况 

1.1工程名称：鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目监理 

1.2工程概况：包括庆丰净化站改造、加压泵站改造、管网改造和设备购置。具体内容如下：
庆丰净化站改造
新建3117.6平方米直热机房1座及其附属设施，内含运转层、设备层、高低压配电间及自动控制间等，其总提热能力为120兆瓦；将原有供水加压泵房改造成冲渣水退水和反冲洗水提升综合泵房，新增冲渣水退水泵3台，反冲洗泵2台。

加压泵站改造
对原洄水加压泵站进行改造，改造后作为供热系统的系统注水点和第二补水点，新增补水定压泵2台、补水水箱2台。
管网改造
更换各类管径冲渣水及供热管道2708米，其中，DN1000高密度聚乙烯预制复合保温管650米，DN1000螺旋焊缝钢管850米、DN900螺旋焊缝钢管435米、DN800螺旋焊缝钢管76米、DN700螺旋焊缝钢管166米、DN600螺旋焊缝钢管148米、DN500螺旋焊缝钢管383米。

设备购置

购置直热机20兆瓦6台，冲渣水退水泵6台，供暖循环水泵3台，旋流除污器1台，冷却水箱1台，补水箱3台，冷却水泵2台，空冷器4台，冷凝水泵6台，补水定压泵3台，污水泵3台。

1.3建设单位：鞍山市铁西区鞍钢厂内、庆丰净化站内、八家子街、柳西街
2、监理服务内容及范围 

工程建设施工质量、进度、投资的保证及工程建设的多项工作由多方承包人按各自与建设单位签订的相应合同履行并承担责任。工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量及安全；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系，向业主提交完整的监理档案资料。参与工程的交工和竣工验收、工程决算。监理单位受建设单位委托服务范围如下：（包括但不仅限于如下项） 

2.1施工阶段监理 

参加施工图会审和交底。 

参与分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收。对隐藏工程进行全过程监理。 

参与对施工承包人的招标、评标、合同谈判工作。 

审查施工承包人的分包单位、试验单位的资质并认可。 

审查施工承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。

审查施工进度计划，并监督、协调实施。 

审查施工承包人开工申请报告。 

审查施工承包人质保体系和质保手册并监督实施。 

检查现场施工人员中特殊工种及生产操作人员持证上岗情况。 

负责审查施工承包人编制的 “施工质量检验项目划分”并督促实施。 

检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。

参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见。 

遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并通报建设单位。 

监督施工现场安全文明施工管理。 

审查承包人工程结算书，过程付款必须有监理工程师签字。 

监督施工合同的履行、维护建设单位和承包人的正当权益。 

监理单位每半个月向建设单位通报监理情况。 

2.2监理资料的整理 

编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同完成或终止时交给建设单位。

2.3 监理内容：施工阶段 

3、施工质量目标  

 质量标准：达到国家施工质量验收合格标准。 

4、工期计划 

计划自 2020 年9月5日始，至 2021 年 9 月5日止。 

5、监理要求 

本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但在工程质量保修（养护） 期内，监理单位应承担相应的义务和责任。 

监理单位必须严格按照国家有关建设建立规定进行监理。 

监理单位对本工程所用的大宗材料和重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。 

项目的监理负责人须具有市政公用工工程专业注册监理工程师证书。 

监理单位不得与承担本工程的设计单位、施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。 

6、其他 

招标人根据委托的监理范围和内容，在必要时向投标人提供与监理范围和内容有关的技术资料。

附件：鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目初步设计
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余热利用（一期）项目【初设-修改】【2020-07-29】.docx



第三节 工程监理机构人员配备要求

	名称
	相关要求

	总监理

工程师
	专业及学历
	市政公用工工程专业、大专及以上学历

	
	技术职称
	国家注册监理工程师

	
	同类工程业绩
	无要求

	
	年龄或总监工作年限
	无要求

	市政公用工程监理人员
	人数：投标人根据项目情况自行考虑

具体要求：无

	电气监理人员
	人数：投标人根据项目情况自行考虑

具体要求：无

	给排水监理人员
	人数：投标人根据项目情况自行考虑

具体要求：无

	造价人员
	人数：投标人根据项目情况自行考虑

具体要求：无 

	专职安全监理人员
	人数：投标人根据项目情况自行考虑

具体要求：无

	档案监理人员
	人数：投标人根据项目情况自行考虑

具体要求：无

	其他人员

要求
	投标人根据项目情况自行考虑


第四节 监理大纲编制重点及办公检测设备要求

	项目内容
	主要内容及描述

	监理大纲监理细则

重点
	1、对工程特点、实施难点、监理工作重点描述准确，有针对性。有明确的组织形式，项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求。

	
	2、质量目标明确，对各分解目标及各环节应提出切实可行的质量控制措施。

	
	3、对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平。

	
	4、安全生产文明施工目标明确保证措施周密、合理、有针对性，有违约承诺。

	
	5、工程计量、计价的控制方法可行，工程款支付、结算、索赔等预控措施合理。

	办公设备检测设备要    求
	1、具有混凝土质量检测等必要的设备与手段；

2、有施工测量设备仪器（经纬仪等）等需要的设备；

3、有电脑、打印机、传真机、通讯工具等办公设备齐全，手段现代化；

4、有办公用车辆。

5、投标单位承诺的办公检测设备必须进驻现场。


第五节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

本工程的监理服务须执行中华人民共和国国家标准及建设部颁发有关建筑工程、市政工程现行的规程、标准、规范、办法及建设部、辽宁省建设行政主管部门下发的有关建设工程监理方面的文件、规定。投标人可参考如下规范和资料，但不应认为是全面的。 

《民用建筑隔声设计规范》       GB50118-2010   

《民用建筑热工设计规范》       GB50176-2016

《住宅建筑规范》               GB 50368-2005

《民用建筑设计通则》           GB50352-2005

《建筑设计防火规范》           GB 50016-2014

《住宅设计规范》               GB50096-2011

《居住建筑节能设计标准》       DB21/T1476-2011

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001；

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008；

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)；

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)；

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002；

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014版）

《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-2016

《居住小区给水排水设计规范》 CECS 57:94

《给水排水管道施工验收规范》 GB50268-2012

《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164：2004

《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2012

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007）

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《辽宁省地方污水综合排放标准》DB21/1627-2008

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

《辽宁省工业固体废物污染控制标准》DB21-777-94

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

《居住建筑节能设计标准》DB21/T1476-2011

《外墙外保温建筑构造》10J121

《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB50736-2012

《供热计量技术规程》JGJ173-2009

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2017

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017

说明：

1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在工作中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

3、、本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范及技术规格要求组成。

1） 提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2 ） 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

3 ） 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

第七章 有关事项要求

第五卷


1、封面


2、投标函及投标报价


3、法人身份证明及授权委托书


4、联合体协议书


5、投标保证金或担保函


6、监理大纲


7、项目管理机构资料


8、资格审查资料

第八章  投标文件格式
                （项目名称）
投  标  文  件
投标人：                              （单位签章）
法定代表人：                （签章）
        年        月        日
(本次招标采用的是浮动幅度报价方式，样式为格式二)

一、投标函及投标报价说明（格式一）
（一）投标函

致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究                  （项目名称）         标段工程（以下简称“本工程”）监理招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                        元；（小写）                          元（对应的费率为       % ）的报价和按合同约定有权得到的其它监理服务报酬，严格按照图纸、合同条款、质量标准的条件要求，承包上述工程的工程监理任务。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期（或进场日期）开始本工程的监理服务。我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期届满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标报价说明是本投标函的组成部分，对我方具有约束力。

我方的投标保证金已递交，金额为人民币（大写）：          万元；（小写）：       万元。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标文件，对双方具有约束力。

投标人（单位签章）：

法定代表人（签章）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标报价说明
实行政府指导价收费的监理工程应按照国家规定的取费标准及招标文件的具体要求进行报价，恶意压价的行为将按否决投标处理。

一、投标函及投标报价说明（格式二）
（一）投标函

致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究                  （项目名称）         标段工程（以下简称“本工程”）监理招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                        元；（小写）                          元（对应的浮动幅度为       % ）的报价和按合同约定有权得到的其它监理服务报酬，严格按照图纸、合同条款、质量标准的条件要求，承包上述工程的工程监理任务。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期（或进场日期）开始本工程的监理服务。我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期届满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标报价说明是本投标函的组成部分，对我方具有约束力。

我方的投标保证金已递交，金额为人民币（大写）：          万元；（小写）：       万元。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标文件，对双方具有约束力。

投标人（单位签章）：

法定代表人（签章）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标报价说明

1、报价应按照国家规定的取费标准进行计价，恶意压价的行为将导致废标。
2、提供详细的投标报价计算明细，无投标报价计算明细的按废标处理。投标报价以万元为单位，并按照四舍五入规则精确到小数点后四位。费率计算的按照四舍五入规则精确到小数点后两位。
3、按照国家规定的取费标准，投标人只须在“（三）工程监理服务报价表”中填报浮动幅度值，系统可依据表格中的计算规则计算出施工监理服务费投标报价，并自动反填"（一）投标函"中的施工监理服务费和浮动幅度值，无需投标人重复填写。 
（三）工程监理服务报价表

	项目
	工程监理服务
计费额  （元）
	施工监理服务收费基价  （元）
	调整系数
	施工监理服务收费基准价（元）
	浮动幅度（%）
	施工监理服务费报价（元）

	
	
	
	专业调整系数
	专业复杂程度调整系数
	高程调整系数
	
	
	

	序号
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧

	计算公式
	见第二章“投标人前附表”第1.2项
	按《建设工程监理与相关服务收费标准》计取
	见第二章“投标人前附表”第3.2项
	⑥=②×③×④×⑤
	按“投标人前附表”3.2条规定填报
	⑧=⑥×（1+⑦）

	数额
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（单位签章）：
法定代表人（签章）：
日期：       年      月      日
一、投标函及投标报价说明（格式三）
（一）投标函

致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究                  （项目名称）         标段工程（以下简称“本工程”）监理招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                        元；（小写）                          元（对应的每平方米单价按建筑面积计算为人民币（大写）：                  元/㎡；（小写）            元/㎡）的报价和按合同约定有权得到的其它监理服务报酬，严格按照图纸、合同条款、质量标准的条件要求，承包上述工程的工程监理任务。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期（或进场日期）开始本工程的监理服务。我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期届满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标报价说明是本投标函的组成部分，对我方具有约束力。

我方的投标保证金已递交，金额为人民币（大写）：          万元（小写）：       万元。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标文件，对双方具有约束力。

投标人（单位签章）：

法定代表人（签章）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标报价说明
实行政府指导价收费的监理工程应按照国家规定的取费标准及招标文件的具体要求进行报价，恶意压价的行为将按否决投标处理。

一、投标函及投标报价说明（格式四）
（一）投标函

致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究                  （项目名称）         标段工程（以下简称“本工程”）监理招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                        元；（小写）                          元的报价和按合同约定有权得到的其它监理服务报酬，严格按照图纸、合同条款、质量标准的条件要求，承包上述工程的工程监理任务。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期（或进场日期）开始本工程的监理服务。我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期届满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标报价说明是本投标函的组成部分，对我方具有约束力。

我方的投标保证金已递交，金额为人民币（大写）：          万元（小写）：       万元。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标文件，对双方具有约束力。

投标人（单位签章）：

法定代表人（签章）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）工程监理服务分项报价表
	序号
	项目名称
	监理服务费报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	总价
	
	


二、法定代表人身份证明
投 标 人：                                             
单位性质：                                             

地    址：                                            
成立时间：            年           月           日

经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              

年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

             投标人：                       （单位签章）

             年       月       日           

三、授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）       标段监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                         

                                                         。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投  标  人：                            （单位签章）

法定代表人：                               （签章）

身份证号码：                               
委托代理人：                                
身份证号码：                                 
       年       月       日

四、联合体协议书
牵头人名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
成员二名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加
                   （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）(以下简称本工程)的工程监理投标并争取赢得本项目的承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.          （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。
2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5 投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                 （公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
成员二名称：                                 （公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
…… 

        年       月       日
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
五、投标保证金或担保函
注释：
使用投标保证金形式进行投标担保应符合一下规定：
如采用银行保函或专业担保公司保函的，需投标人将银行保函或专业担保公司保函制作为电子图片附加在本页；
如保证金未委托交易中心代收代退，需投标人将投标保证金收据制作为电子图片后附加在本页。
附表：
银行保函：
                                                              保函编号：          
         

  （招标人名称）：
鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称）   标段的投标，                             （担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                 （投标保函额度）的你方要求的金额：
1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。
2. 投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。
3. 投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。
本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
担保人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日
备注：经过招标人同意。投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。
六、监 理 大 纲
 监理大纲至少须包括工程概况、项目监理班子组织结构、质量控制、进度控制、安全生产和文明施工措施、造价控制、档案及合同管理、组织协调及合理化建议等。
1、工程概况：对工程特点、实施难点、监理工作重点描述准确，有针对性；

2、项目监理班子组织结构：有明确的组织形式，项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求；

3、质量控制：

①质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

②对各分解目标及各环节（原材料、分部分项工程）提出了切实可行的控制点和措施，并有违约承诺；

③质量控制的基本程序（包括质量事故处理程序等）切实可行，有针对性，有可靠的预控措施（质量通病预防）；

4、进度控制：

①对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；

②预控方法及手段明确，有进度控制要点、保证措施，有违约承诺，并切实可行；

5、安全生产和文明施工措施：安全生产文明施工目标明确、可行；保证措施周密、合理、有针对性，有违约承诺；

6、造价控制：

①有工程计量、计价的控制方法可行；

②有持证造价人员进行管理；

③工程款支付、结算、索赔等预控措施合理；

7、档案及合同管理：

①有保证合同履行的可靠措施，制定了索赔与反索赔措施；

②工程档案管理措施切实可行，有专职人员进行管理；

8、组织协调及合理化建议：

①协调工作措施得当 、有针对性；

②合理化建议。
七、项目工程监理组织机构人员配备情况

1、工程监理机构人员配备情况表
工程名称                                                                                                  
	名称
	姓名
	职称
学历
	执业或职业资格证明
	近年已完成的项目情况
	个人获得奖励
情       况
	本人签字
确   认

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	项目数
	主要获奖项目
名       称
	
	

	总监理
工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价监理工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	档案管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、近年已完业绩应与投标人须知前附表所规定的时间相对应
2、机构主要人员须附有身份证、岗位证书等证明资料复印件； 

3、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一经发现，将按废标处理。


2、拟承担本项目总监理工程师简历表

工程名称：                                                                

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	职务
	
	职称
	
	毕业学校
	

	
	
	
	
	所学专业
	

	参加工作时间
	
	总监理工程师年限
	

	资格证书编号
	
	身份证号码
	

	近三年已完类似监理工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日   期
	监理

质量
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总监理工程师

本人签字
	我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。

签字：                        年        月      日


项目总监理工程师必须是本单位职工或经有关部门认定的合法聘用的项目总监理工程师，须具有注册监理工程师资格，近三年无不良业绩。
3、拟承担本项目监理工程师简历表

工程名称                                                                   

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	职务
	
	职称
	
	毕业学校
	

	
	
	
	
	所学专业
	
	现从事专业
	

	参加工作时间
	
	担任监理工程师年限
	

	执业资格证书编号
	
	拟在本项目担任的工作
	

	近三年已完成的项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	监理质量
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	监理工程师或技术人员

本人签字
	我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门处罚。

签字：                        年        月      日


4、拟承担本项目造价监理工程师简历表

工程名称                              

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	职务
	
	职称
	
	毕业学校
	

	
	
	
	
	所学专业
	
	现从事专业
	

	参加工作时间
	
	担任造价监理工程师年限
	

	资格证书编号
	
	拟在本项目担任的工作
	

	近三年已完成的项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	监理质量
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	监理工程师

本人签字
	我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。

签字：                        年        月      日


5、拟承担本项目档案管理工程师简历表

工程名称                        

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	职务
	
	职称
	
	毕业学校
	

	
	
	
	
	所学专业
	
	现从事专业
	

	参加工作时间
	
	从事档案管理工作年限
	

	资格证书编号
	
	身份证号码
	

	近三年已完类似项目档案管理情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	档案移交情况
	档案管理获奖情况
	证明人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本人签字
	我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门处罚。

签字：                        年        月      日


八、资格审查资料

1、投标人企业概况表

	
	企业名称
	（公章）

	
	总部地址
	
	邮编
	

	
	当地代表处

地     址
	
	邮编
	

	
	法人代表
	
	技术负责人
	

	
	企业资质等级
	
	资质证书号
	

	
	企业性质
	
	营业执照

注册号
	

	
	注册年份
	
	年产值（万元）
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传  真
	
	电子信箱
	

	
	企业职工

总数
	总数    人，其中有职称的监理    人

	
	
	高级工程师
	工程师
	助理工程师
	注册执业资格
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	主营范围
	1、

2、

	
	管理体系认证情况
	1、

2、

	
	信誉等级

情况
	

	
	办公设备

检测设备
	名  称
	品牌及型号
	数 量
	使用年限
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	近三年企业承建

工程监理

类似项目及获奖情况
	工程名称
	合同编号
	合同金额
	工程获奖情况
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人须填写此表，获奖项目较多时可附表。2企业业绩须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后。3、投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。
2、企业近年来所从事类似工程项目情况一览表  

	工程名称
	建设单位
	建设规模
	开、竣工

日期
	质量达到标准
	总监理工程师

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：需附项目合同、中标通知书、竣工验收报告（扫描件）
3、拟用于本工程的主要检测及办公设备一览表

	名  称
	品牌、产地、规格、型号
	数  量
	备   注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：需附相关部门检测证书（扫描件）
4、企业近年已完类似工程项目获奖情况

	工程名称
	建设单位
	建设规模
	开、竣工日期
	获奖名称
	获奖时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需附与本工程类似的合同、中标通知书、竣工验收报告、获奖证书（扫描件）
5、企业近年经过审计的财务报表

（格式自拟）

6、企业各类证书
企业信用报告

招标代理服务费承诺书及开票信息
招标代理服务费承诺书及开票信息
注：承诺书内容必须填写，否则视为非响应性投标。 
致：深圳市京圳工程咨询有限公司
如若我司在贵公司组织的“            ”招标中获中标（招标编号：         ）。我公司保证在贵公司发出中标通知书15天内按规定向贵公司，即深圳市京圳工程咨询有限公司缴交招标代理服务费。
特此承诺！
  备注：为方便我公司开具发票，请准确填写以下信息：
银行账号
	招标代理机构
	投标单位银行信息

	开 户 名：深圳市京圳工程咨询有限公司
	发票抬头：

	开户银行行号：105584000917
	开户银行行号：

	开户银行：建设银行深圳红荔支行
	开户银行名称：

	帐    号：44201592500056402538
	开户行帐号：

	纳税人识别号：91440300192196991U
	纳税人识别号：

	地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋402
	地址：

	电话：024-23593633转810
	电话：

	
	发票类型：增值税专用发票□   增值税普通发票□


注：

1.投标单位请准确填写银行信息、纳税人识别号、发票类型（不提供发票类型均安普票开具）。
2.若因投标人提供信息有误非我公司原因造成无法抵扣由投标单位自行负责。
3.若投标人信息变更请在缴款时间的次月底之前告知我公司，并提供相关证明加盖公章，可以重新更正开具，超过时限无法更正开票。

4.发票开具后我公司将根据下方投标人提供的收件地址及收件人将发票邮寄给各投标人，因地址信息错误无法收到由投标单位自行负责。
授权代表签字：                 
承诺方盖章：                   
承诺日期：                     
详细收件地址：                                                                          
收件人姓名及电话：                     
40
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初步设计





参编人员

		序号

		专业名称
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[bookmark: _Toc46912467] 设计总说明

项  目 名 称：鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目

项目建设单位：鞍山市供热有限责任公司

项  目 性 质：改建

项目建设地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂内、庆丰净化站内、八家子街、柳西街。

本工程是利用鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水进行余热供热的改造项目。目前采用的供热方案是鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水送至庆丰净化站，进行沉淀等处理得到较清洁的水，然后由加压泵站进行加压对供热区进行供热，供热回水回到现有回水泵站处，经过二次加压，供热回水被送回至鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣泵房前端，再次进行冲渣工艺。

本工程将原有直供系统改造成间供系统，采用直热机提取热量后，鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉的冲渣水经沉淀等处理，满足鞍钢回水水质要求，被送回至鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣泵房前，不在进入余热水供热区供热管网及热用户，实现余热水供热区供热管网闭环、清洁地运行。

本工程初步设计内容为在庆丰净化站内新建直热机房一座及其附属设施，建筑面积3117.6㎡，直热机房内含运转层、设备层、高低压配电间及自动控制间等，其总提热能力为120MW；对庆丰净化站内原有泵房进行升级改造；将原有回水泵站改造成供热系统的第二补水点；更换各类管径冲渣水及供热管道2708米（架空、沟槽长度）。工程概算总投资为8589.63万元。

[bookmark: _Toc46912468][bookmark: _Toc281580164][bookmark: _Toc41566554][bookmark: _Toc128454529][bookmark: _Toc128452978][bookmark: _Toc128453332][bookmark: _Toc128453252][bookmark: _Toc128453166][bookmark: _Toc128454594][bookmark: _Toc129404018][bookmark: _Toc128452367][bookmark: _Toc128453755][bookmark: _Toc128452824][bookmark: _Toc128455130]设计依据及编制范围

设计依据

(1) 《鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目》可行性研究报告及批复；

(2) 《鞍山市城市总体规划（2011-2020）》；

(3) 《节能中长期专项规划》；

(4) 《鞍山市城市热电发展总体规划（2016-2020）》；

(5) 《锅炉房设计规范》GB 50041-2008；

(6) 《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010；

(7) 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014 ；

(8) 《建筑给排水设计规范》GB 50015-2019；

(9) 《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016年版）；

(10) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015；

(11) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012；

(12) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81-2013；

(13) 《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）；

(14) 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010；

(15) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013；

(16) 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011；

(17) 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2012；

(18) 《热水管道直埋敷设》（国家建筑标准设计图集）17R410；

(19) 《室内管道支架及吊架》03S402；

(20) 《室外热力管道安装（架空敷设、含2003年局部修改版）》01R413、01(03)R413；

(21) 《室外热力管道安装（架空支架）》01R414 01(03)R414(含局部修改版)；

(22) 《城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法》GB/T 29046-2012；

(23) 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015；

(24) 《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017；

(25) 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018；

(26) 《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017；

(27) 《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2017；

(28) 《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447-2008；

(29) 《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》GB/T 50538-2010；

(30) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

(31) 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012；

(32) 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 版）；

(33) 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）；

(34) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

(35) 《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；

(36) 项目建设单位的设计委托书；

(37) 项目建设单位提供的1∶1000地形图；

(38) 项目建设单位提供的管线沿线地勘报告；

(39) 项目建设单位提供的现状热源、规模；

(40) 项目建设单位提供的本工程范围内现状供热面积和改造供热面积；

(41) 现场踏勘调研成果及项目建设单位提供的其他资料。

编制范围

本工程具体设计范围如下：

(1) 在庆丰净化站内新建1座直热机房及相关附属设施，内含运转层、设备层、高低压配电间及自动控制间等，其工业余热提热能力为120MW，新建直热机房及相关附属设施建筑面积共计3117.6㎡；

(2) 庆丰净化站内原有供水加压泵房土建利旧，将其改造成冲渣水退水（退至鞍钢）和反冲洗水提升综合泵房；

(3) 对原回水加压泵站进行改造，改造后作为供热系统的系统注水点和第二补水点；

(4) 对现有冲渣水管道及供热管道进行更新、升级改造，更换各类管径管道2708米（架空、沟槽长度）。

上述工程相关的工艺、土建、电控、技经的设计均在本次设计范围之内。

[bookmark: _Toc41566555][bookmark: _Toc46912469]项目背景

为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策及法规。

根据国家能源政策的要求，城市供热方式首先集中供热，在集中供热的众多热源之中，应首先考虑使用工业余热，通过有效利用低品位的热能来供热，可以大大提供能源的综合利用率，减少不必要的新能源消耗，同时双方企业均可以获得很好的经济效益。

国家发改委、住建部发布的《余热暖民工程实施方案》中提到：近年来，北方部分城市探索开展了回收利用工业低品位余热用于城镇供暖的工作，取得了明显成效。实践表明，工业低品位余热供暖的热源成本远低于燃煤和天然气供暖，在经济和技术上均具有较好的可行性。实施余热暖民工程，推进具备条件的地区集中回收利用低品位余热资源用于供热，可以降低供热成本，大幅提高能源利用效率，减少煤炭消耗和污染物排放，是一项重要的民生工程。

工业余热供热作为一项重要的基础设施，在城市建设中具有举足轻重的作用。工业余热供热充分利用低品位能源，对节约能源，循环经济的开发，显得尤为重要。为推动余热供热事业的发展，提高供热水平与供热质量，创造良好的投资环境，实现经济和社会发展规划及城市供热规划的需要，做到城区的建设与环境治理同步发展，保护环境，避免城市在建设过程中重走边建设边污染，先污染后治理的老路，应本着统一规划、集中供热的原则，在建设时就将各类污染降至最低水平。城市集中供热对于节约能源、减少污染、方便人民生活，节省建设用地起着十分重要的作用。

城镇大型集中供热是国家提出的环保节能工程之一，是目前国内合理利用能源的一种方式。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“鼓励类”第二十二条“城市基础设施”第十一项城镇集中供热建设和改造工程。

本项目利用鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水进行余热供热的改造项目，通过对原直供供热系统的改造，可以在供热期多承担100万㎡左右的供热面积，并使得供热系统介质保持清洁状态运行。

[bookmark: _Toc46912470]工程建设的必要性

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”第二十二条“城镇基础设施”第十一项“城镇集中供热建设和改造工程”以及第三十八条“资源节约和综合利用”第二十三项“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”两项标准，响应节能环保及综合利用技术应用范畴，是国家鼓励建设的项目。本项目为节能技术改造项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“推进资源节约集约利用”的目标要求。

本项目是对原有鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水直供供热系统进行改造，由原来的直接供热系统改造成间接供热系统。原直供系统是开式系统，热损耗大，虽然经过沉淀、过滤等工艺处理，但是最后进入热用户的热水还是含有一定量杂质的，以致造成热用户末端管路和散热器堵塞，供热温度不达标，供热质量不好，经常遭热用户投诉。

通过本工程的实施，将原来的开式供热系统改造成冲渣水侧为开式循环和提取热量，热用户一侧为闭式系统运行，通过间接换热，大大提高供热系统循环水的水质，提升供热质量，同时还可以在供热期承接更多的供热面积，充分利用鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水的工业余热，大大提高能源综合利用率。

此外，原冲渣水供热系统已运行多年，设备陈旧、老化严重，很多水泵、阀门及电控设备都是上世纪七八十年代的产品，供热系统自身耗能严重，各设备出力严重不足。管道由于多年运行，早已多处破败不堪，而随着城市建设的逐年发展，供热面积却不断增加，由于缺乏资金，始终处于哪坏修哪的状态，这严重不利于供热系统的运行，急于进行对整个供热系统的彻底改造。

综上所述，本改造升级工程有着极高的重要性和必要性。

[bookmark: _Toc46912471]工程前期工作介绍

本工程前期已由建设单位委托专业设计院所完成了《鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目》的可行性研究报告，并取得了辽宁省发改委的批复。

可行性研究报告介绍了项目供热区概况、供热现状及存在问题，通过对鞍钢冲渣水直接供热和间接供热的方案对比，最终确定了采用“直热机（真空相变换热技术）对冲渣水提取热量间接与低温供热系统换热”的技术方案，即新建一座直热机房及配套相关设备，并对原供热系统进行改造、升级和利用，重新组成一套新的冲渣水供热系统。可行性研究报告中对该方案的工艺系统进行了描述，同时也明确了需要进行更新管道的管网工程。

本项目总投资8676.21万元，其中：工程费用7732.01万元，工程建设其它费用531.05万元，预备费413.15万元。

[bookmark: _Toc46912472]与可研批复建设内容的差异说明

本工程可行性研究报告中批复建设内容为三项，即庆丰净化站改造、管网改造及设备购置。详细如下：

（一）庆丰净化站改造。其中新建机房1座，建筑面积500平方米；改建机房2座，建筑面积1016平方米。机房内包括设备区、配电室、控制区、值班室、备品备件室等。

（二）管网改造。敷设DN500-DN900供热管网1681米。其中DN900预制保温管910米，DN800预制保温管76米，DN700预制保温管165米，DN600预制保温管147.5米，DN500预制保温管382.5米。

（三）设备购置。新增设备25台（套），分别为直热机-1#3台，直热机-10/11#4台，直热机-7#2台，供暖循环水泵3台，冲渣水退水泵-1#2台，冲渣水退水泵-10/11#3台，冲渣水退水泵-7#1台，旋流除污器1台，冷却水箱1台，补水箱1台，冷却水泵2台，空冷器1台，补水定压装置1台。

但是在本工程在前期现场调研和深化、落实技术项目方案时，设计团队曾多次与鞍山市供热有限责任公司领导、铁西供热区负责人、庆丰净化站运行人员、鞍钢高炉冲渣作业班组人员、直热机设备厂家技术人员等召开项目技术方案讨论会，调整项目的建设内容如下：

(1) 因鞍钢高炉冲渣作业班组人员提出冲渣水回水水质不能低于以前回水水质，否则会造成凉水塔内大量板结，杂质冲刷管道及水泵，影响冲渣效果，甚至直接影响鞍钢正常生产。故原拟定利用现有2组沉淀池并适当扩建作为直热机房方案不具备实施条件，现有6组沉淀池及过滤系统都要保留且加以利用，才可以满足鞍钢对冲渣水回水水质的要求，才能达到不影响鞍钢生产生产的要求。经过实地踏勘，重新选择现有锅炉房与供热加压泵房之间空地作为新建直热机房建设用地；

(2) 原可研中拟定利用现有办公楼内的配电控制间作为直热机房的配电控制间，但是由于新建直热机房建设用地的改变，此处现有土建利用不上，需要在新建直热机房内重新建设配套的配电控制间；

(3) 可研方案中经直热机提热后的冲渣水直接由冲渣水退水泵送回鞍钢厂区，不需要沉淀过滤，故保留原有供水加压泵房土建，更换热网循环泵即可。但是前期调研中，鞍钢高炉冲渣作业班组人员提出冲渣水回水水质不能低于以前回水水质，否则会造成凉水塔内大量板结，杂质冲刷管道及水泵，影响冲渣效果，甚至直接影响鞍钢正常生产。所以在本次初步设计中将提取热量后的冲渣水在庆丰净化站内利用原有工艺设施，完成对冲渣水的沉淀过滤，保证回输鞍钢厂区的水质要求，并结合现有反冲洗系统，将原有供热加压泵房改造成冲渣水退水及反冲洗水提升综合泵房，将热网循环泵等设施改建到直热机房内，所以就增加了相应的土建面积和设备管道等。

(4) 在本次初步设计中补充了消防系统，新增加了消防泵房和消防水池，并对冲渣水前端的计量调节房进行了改造。

(5) 原土建方案考虑利旧2组沉淀池并适当扩建，池底作为设备运行层，直热机采用钢结构架高，尽可能利用原有沉淀池的土建维护结构，且配电控制间也是土建利用，故其建筑面积较小，总共为1516平方米。而经过调整建设用地及工艺细化后，新建直热机房为两层钢筋混凝土框架结构，所有土建均为新建，在补充了消防、调节计量房改造后，所以土建工程量有一定的增加，本工程总建筑面积3117.6㎡；

(6) 本次初步设计中，为充分发挥鞍钢工业余热，提高能源利用率，节能减排，增加经济效益。设计团队同鞍山市供热有限责任公司领导、铁西供热区负责人经详细研究现有热网后，确定将5个换热站（原为市政高温水二次换热）改造成“双热源”供热系统，即在初末寒期，将其并入低温直供热网，由鞍钢工业余热作为热源，严寒期时，将其切回到原高温水二次换热系统，该5个换热站挂网供热面积共计100万㎡，实供面积约80万㎡。由于供热面积增加，供热系统循环水量变大，原供热主干线（庆丰净化站至回水泵站段）管径DN900管道管径已不再合适，管道沿程阻力急剧变大。经计算得知，须将该段管道管径升级为DN1000方可。原可研中管道工程是根据原管径原线位更换新管道，采用预制保温管，而本初步设计中鞍钢厂内的DN500-DN900管道依旧是原线位进行原管径更换管道，更换管长与可研一致，只是根据常规做法将管材更换为螺旋焊缝钢管，后期现场做保温防护结构。而供热主干线（庆丰净化站至回水泵站段）因系统流量变大而有所变化，将原DN900升级为DN1000，长度有所增加。该段分两部分实施，其中庆丰净化站至千山西路依旧采取架空敷设，管材改为螺旋焊缝钢管，后期现场做保温防护结构，该段共计850米，千山西路至回水加压泵站段由地沟敷设改为直埋敷设，该段共计650米。具体如下：

更换管道统计表

		序号

		名称

		规格

		数量

		单位

		备注



		1 

		高密度聚乙烯

预制复合保温管

		DN1000

		650

		米

		千山西路至回水泵站



		2 

		螺旋焊缝钢管

		DN1000

		850

		米

		净化站至千山西路



		3 

		螺旋焊缝钢管

		DN900

		435

		米

		鞍钢厂内三余热管线



		4 

		螺旋焊缝钢管

		DN800

		76

		米

		鞍钢厂内新1#管线



		5 

		螺旋焊缝钢管

		DN700

		166

		米

		鞍钢厂内新1#管线



		6 

		螺旋焊缝钢管

		DN600

		148

		米

		鞍钢厂内新1#管线



		7 

		螺旋焊缝钢管

		DN500

		383

		米

		鞍钢厂内新1#管线



		8 

		合计

		

		2708

		米

		





(7) 由于初步设计阶段调整了建设用地和工艺方案，导致设备购置也发生了变化。直热机总提热能力仍为120MW，但是由原来的3个型号9台更改为单台容量为20MW，一共6台。增加冲渣水退水泵（退至鞍钢）3台，反冲洗提升泵2台，冷凝泵6台，补水箱4台，空冷器3台，第二补水定泵2台，其他设备与可研批复中数量一致，参数略有变化。

综上所述，以上就是可研批复与初步设计中的差异之处，由于建设位置及技术方案的调整，经测算，可研批复的总投资基本可以满足初步设计的概算。
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地理位置、行政区划与人口

鞍山市地处辽东半岛中部(东经122°10′～123°34′,北纬40°27′～41°34′),东依千山山脉,西濒辽河、浑河、太子河、绕阳河四大河流。东部、北部与辽阳县毗邻,西部与盘锦县、辽中县相连,南部与大石桥市、庄河市、凤城市接壤。市中心距辽宁省人民政府所在地沈阳89km,东距煤铁之都本溪96 km,南距滨城大连市308 km,西南距营口市鲅鱼圈新港120 km,西距盘锦市103 km,全境南北最长175 km,东西最宽133 km。长大铁路、沈大高速公路纵横南北；海沟铁路、海岫铁路连接东西。大庆至大连输油管道经过境内，公路成网,遍布乡镇,交通十分方便。

鞍山中心城区现状城市人口统计范围为市区所辖的城市建成区范围，包括铁东区16个街道办事处、大孤山镇和千山镇部分地区，铁西区12个街道办事处和达道湾镇，立山区9个街道办事处和沙河镇、齐大山镇部分地区，千山区东鞍山镇、汤岗子镇以及大屯镇部分地区。

2019年全市户籍总人口339.8万人，比上年末减少2.0万人。其中，市辖区人口146.5万人。在总人口中，城镇人口181.8万人，农村人口158.0万人；男性170.2万人，女性169.6万人，占总人口比重分别为50.09%和49.91%。

鞍山总面积9252.35平方千米，辖4个市辖区（铁东区、铁西区、立山区、千山区）、1个县级市（海城市）、1个县（台安县）、1个自治县（岫岩满族自治县），城区面积797平方千米。共辖58个镇、7个乡、48个街道办事处。

地势地貌

鞍山市地势地貌特征是东南高西北低，自东南向西北倾斜。东南属千山山脉延伸部分的山区，一般海拔300～600米，最高为岫岩的帽盔山，海拔1141米，海城一棵树岭次之，主峰海拔931米。山区面积约为5271.44平方公里，占全市总面积的56.97%。中部为千山山脉向西部冲积平原过渡地带，属低山坡岗丘陵区，一般海拔100～200米，面积约为1232.56平方公里，占全市总面积的13.32%。长（春）大（连）铁路以西系辽河、浑河、太子河冲积平原，一般海拔5～20米，全市海拔最低的是台安县韭菜台乡杨塘村，海拔仅2米；平原面积约为2748.43平方公里，占全市总面积的29.71%。

气侯气象

鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘，属于温带季风性气候区。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富，大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。春季（3月～5月）大风多，降水少，日照长，回暖快，蒸发大，湿度小；夏季（6月～8月）降水多且集中，暴雨多发生在此季，气温高而少酷热；秋季（9月～11月）天高气爽，雨量骤减，气温急降；冬季（12月～次年2月）雪少北风多，干燥寒冷。鞍山所辖区域虽属同一个气候带，但因地理环境（地形、地貌、距海远近）不同而有差异。年降水量为640～880毫米，自东南向西北逐次减少；年平均气温平原地区为8.0～9.0℃，而东部和东南部山区为6.3～7.0℃；日照小时数年平均为2350～2700小时，西北部多于东南部。

极端最高气温：	               36.5℃

极端最低气温：	               -26.9℃

年平均气温：	                   9.6℃ 

冬季采暖室外计算温度：	       -15.1℃ 

土壤最大冻结深度	               1.18m

冬季最多风向	                   NE 

夏季最多风向	                   SW 

全年最多风向                     SW

年降水日数：                     112天

年降水量：                       1100.2毫米

日最大降水量：                   94.1毫米

年日照时数：                    2551.8小时

年平均风速：                    2.2米/秒

鞍山市采暖设计室外温度为-15.1℃，采暖期平均室外温度为-3.8℃，标准供暖天数为143天，供暖时间从11月6日到次年3月28日。实际供暖天数为151天。

水资源

鞍山市境内共有50平方公里以上的大中小河流66条，100平方公里以上的河流35条。其中，大型河流6条，为辽河、浑河、太子河，绕阳河、大辽河、大洋河；中型河流2条，为海城河和哨子河；小型河流27条。按流域水资源分为浑河、太子河、大辽河、辽河柳河口以下区间、绕阳河、大清河、大洋河、大洋河-碧流河8个四级区。境内河道总长1421.6公里，其中，大河长度248.7公里，中小河流长度1172.9公里。

矿产资源

鞍山境内已探明的矿产资源有35种。储量最丰富的有铁、菱镁矿、滑石、玉石、理石、石灰石、花岗岩、硼等。

铁矿，探明储量为100亿吨，居中国之首。主要分布在鞍山市区周围及辽阳市的弓长岭。除分布在海城、岫岩的小部分中小型铁矿由乡、镇开采外，东鞍山、大孤山、齐大山、眼前山、弓长岭等大型铁矿均由国家开采。

菱镁矿，主要分布在海城东部山区和岫岩境内。探明储量为23亿吨，也为中国之首，占世界储量1/4，且质地、品位俱佳。较大规模的矿厂有辽镁公司、铧子峪镁矿、腰岭子镁矿以及英落、牌楼、八里等乡镇企业。

玉石矿，大部分分布在岫岩境内。岫岩素有“玉石之乡”之称。少量分布在海城孤山镇等地。岫岩自然资源享誉海内外，现已探明储量的矿藏有42种，其中菱镁石、玉石、理石、滑石、花岗石、硅石量多而质好，享有岫岩“六大宝石”之美誉。

大理石，主要产于岫岩和海城，储量巨大。两地的大理石色彩缤纷，有红、黄、黑、白、绿等色，是高级建筑材料的珍品。石灰石，主要分布在岫岩和海城东部山区，千山区的唐家房和大孤山乡也有些许分布，储量可观。上述地区的石灰石质地好、品位稳，含钙量达53%。

花岗岩，主要产地是岫岩满族自治县，储量超200亿吨。其中黑色花岗岩，切割成板材后，古朴典雅，别具一格，被誉为“石材之王”。其他矿藏，金属矿有铅锌矿、铜矿、镍钴矿、金矿、黄铁矿；非金属矿有硅石矿、磷矿、石棉、萤石、蛭石、白云母、重晶石、硼矿、粘土矿、石墨、煤及石油等。

经济发展

2019年全年实现地区生产总值1745.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值104.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值745.8亿元，比上年增长7.2%；第三产业增加值894.7亿元，比上年增长5.5%。
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热负荷现状

鞍山市供热有限责任公司现有在网供暖面积7400万平方米，其中：住宅供暖面积为5483万平方米，公共建筑供暖面积为1917万平方米，区域供暖管线2800千米，其中一次网管线522千米，换热站660个，供热能力为3054MW。

目前利用鞍钢新1#、7#、10#及11#高炉冲渣水工业余热直接供暖，挂网面积为209.83平方米，实供面积170万平方米。具体范围分为两个片区，一个片区的范围是：东至铁西一道街，西至民生西路，南至人民路，北至千山西路；另一个片区的范围是：东至铁西九道街，西至民生西路，南至民北街，北至人民路。

热源现状

本工程热源为利用鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水的工业余热作为供热热源。

鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉高温炉渣处理采用因芭法，即高温炉渣经渣口流出，进入冲渣槽，同时用水泵将冷水打入冲渣槽，对高温炉渣进行冲洗，使其降温后通过摇笼过滤后，得到干渣，同时在处理过程中，也产生了冲渣水（60～70℃）。

根据调查，鞍钢新1#和10#高炉冲渣水量为2400t/h，7#和11#高炉冲渣水量为2000t/h，4台高炉共计可以产生8800t/h的冲渣水（60～70℃），目前供热系统使用冲渣水最大水量为5000t/h。

供热管网现状

庆丰净化站低温直供供热管线出站最大管径为DN900，初末寒期系统流量为3200t/h，严寒期系统流量为5000t/h。低温供热主管线出站后，沿八家子街向南架空敷设，经过厂南街至千山西路北侧，架空转入地改为地沟敷设，穿越千山西路继续沿八家子街向南至环钢路，分为三条管线，其中向东支线为DN600，沿环钢路、千山西路、三道街、启明街敷设，西支线为DN450，从DN900主干线接出后向西敷设，最终穿越开明巷，南支线为DN900，是出庆丰净化站主干线的延伸，穿越人民路沿兴盛路继续向南敷设至热工街附近向东，穿过九道街后在六道街与陶官街路口分成南北两条管线，分别为南线DN800和北线DN700，所有支线、分支线敷设方式以直埋为主，个别路段有地沟敷设方式。

由于该供热管网始建于上世纪80年代，经过这么多年的渣水运行，很多管段都出现了不同程度的锈穿、漏水，保温破损等情况，这些年一直是修修补补，维持着基本运行要求。

末端热用户现状

目前该供热管网为低温直供网，虽然来自鞍钢高炉的冲渣水经过沉淀、过滤等工艺处理，但是送到热用户的水质依然含有一定程度的杂质，经过长时间的运行，供热管网末端会出现不同程度的结垢、堵塞，散热器内杂质沉积现象，导致末端热用户在供热期内室内不热、温度不达标的情况发生，严重影响热用户冬季生活。

低温大流量直供原理及运行情况

原供热系统就是采用冲渣水（60～70℃）对热用户进行低温大流量的供热方式。即冲渣水由鞍钢厂内的高炉处引出，用3组保温管道（DN900、2×DN600）将冲渣水送至庆丰净化站，在站内通过添加絮凝剂，使得冲渣水中悬浮杂质得到沉淀，在经过过滤池进入清水池，由低温直供热网的供水加压泵将清水送至供热区热用户，经过末端散热器换热后，在被送到回水加压泵站处，经过二次提压，将供热回水送至鞍钢厂内高炉冲渣处，等待下一次的冲渣作业。

原低温大流量直供系统初末寒期系统流量约为3200t/h，供水温度45～50℃左右，回水温度39～43℃左右，供水压力0.45MPa，回水压力0.23MPa；严寒期供热系统流量约为5000t/h，供水温度50～56℃左右，回水温度42～45℃左右，供水压力0.60MPa，回水压力0.25MPa。





[bookmark: _Toc41566560][bookmark: _Toc46912475]热负荷

[bookmark: _Toc46912476][bookmark: _Toc41566561]采暖热负荷

根据该项目可行性研究报告得知，目前该低温供热区内全部为非节能建筑，总挂网供热面积为209.83万㎡，其中住宅面积为190.78万㎡，公建面积为19.05万㎡。

非节能住宅热指标为50W/㎡，非节能公建热指标为70W/㎡，根据建筑类型比例，计算得出综合热指标为51.8 W/㎡。采暖热负荷为108.73MW。实际供热面积为170万㎡，采暖热负荷为88.06MW。

本工程考虑到利用冲渣水供热是工业余热利用，应充分发挥工业余热供热的作用，既能提高能源利用率，还可以节能减排，增加经济效益。故借本次改造之际，将5个换热站的挂网供热面积（原为二次换热），共计100万㎡，改造成“双热源”供热系统。其供热期主要由鞍钢工业余热作为热源，仅在严寒期进行供热面积摘网运行，摘网运行时间很短，仅为18天，摘网供热面积切回到原高温水二次换热系统进行运行。

经改造后，低温直供网最大挂网面积为309.83万㎡，最大热负荷为160.49MW，目前该供热区（原供热面积及新转接供热面积）开栓率为80% ，则实供面积为247.86万㎡，采暖热负荷为128.39MW。

通过上述计算得知，在考虑开栓率的情况下，该工业余热供热系统只需在严寒期适当转接供热面积即可达到供热要求，可以充分发挥鞍钢工业余热供热的作用。

[bookmark: _Toc46912477][bookmark: _Toc41566562]采暖热负荷延时曲线

鞍山气象资料如下:

极端最高气温：	               36.5℃

极端最低气温：	               -26.9℃

年平均气温：	                   9.6℃ 

冬季采暖室外计算温度：	       -15.1℃ 

土壤最大冻结深度	               1.18m

冬季最多风向	                   NE 

夏季最多风向	                   SW 

全年最多风向                     SW

年降水日数：                     112天

年降水量：                       1100.2毫米

日最大降水量：                   94.1毫米

年日照时数：                    2551.8小时

年平均风速：                    2.2米/秒

鞍山市采暖设计室外温度为-15.1℃，采暖期平均室外温度为-3.8℃，标准供暖天数为143天，供暖时间从11月6日到次年3月28日。实际供暖天数为151天。

由气象参数可得，鞍山市冬季采暖热负荷系数为:

k理论= = =  =0.6586

式中：Qp  ——— 采暖期平均热负荷，MW；

Qm  ——— 采暖期最大热负荷，MW； 

tn   ——— 室内计算温度，℃；

tp ——— 采暖期室外平均温度，℃；

tw  ———采暖室外计算温度，℃。

采暖热负荷分布综合公式系数计算如下：

    β=  =0.60725

    μ= =1.0362

    b= =0.8007

    Rn= = 

室外气温分布规律表达公式如下：

   -15.1……………………………………….   当N≤5

tw= 

-15.1+［5-（-15.1）］×（）0.8007….  当5＜N≤145

   Qw ………………………………………….   当N≤5

Q = 

［1-0.60725×（）0.8007］×Qw ……….  当5＜N≤145

将不同的延时天数N代入上述公式就可求得相应的热负荷系数，具体内容详见下表。

本工程最大热负荷128.39MW，最小热负荷50.43MW，平均热负荷84.56MW。















采暖室外平均温度延续时间及热负荷表

		延时天数

(天)

		室外日

平均温度(ºC)

		该温度下的采暖热负荷

		备注



		

		

		负荷系数

		本工程热负荷(MW)

		



		5

		-15.10 

		1.0000 

		128.39 

		最大



		15

		-12.64 

		0.9258 

		118.86 

		



		25

		-10.82 

		0.8707 

		111.79 

		



		35

		-9.18 

		0.8211 

		105.42 

		



		45

		-7.64 

		0.7747 

		99.47 

		



		55

		-6.18 

		0.7306 

		93.81 

		



		65

		-4.78 

		0.6883 

		88.37 

		



		72.22

		-3.80

		0.6586

		84.56 

		平均



		75

		-3.43 

		0.6474 

		83.11 

		



		85

		-2.11 

		0.6076 

		78.00 

		



		95

		-0.83 

		0.5688 

		73.02 

		



		105

		0.43 

		0.5308 

		68.15 

		



		115

		1.66 

		0.4936 

		63.37 

		



		125

		2.87 

		0.4570 

		58.68 

		



		135

		4.06 

		0.4211 

		54.07 

		



		143

		5.00 

		0.3927 

		50.43 

		最小







[image: 图片包含 游戏机
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[bookmark: _Toc46912478][bookmark: _Toc41566563]采暖全年耗热量

根据采暖全年耗热量公式



式中：  —— 采暖全年耗热量（GJ）：

         —— 采暖期天数（d）；

        —— 采暖设计热负荷（kw）；

         —— 室内计算温度（℃）；

 —— 采暖期室外平均温度（℃）；

 ——采暖室外计算温度（℃）。

所以经计算得出：



                 

=1044743 GJ

因实际供热天数为151天，严寒期还要进行供热面积摘网运行，经计算得出本工程供热面积全年实际耗热量为1071011 GJ。





[bookmark: _Toc46912479]净化站改造工程

[bookmark: _Toc46912480]工程建设条件

用地条件

本工程建设在庆丰净化站站内，利用厂区西侧锅炉房与供水加压泵房之间的空地，该场地占地厂65米，宽30米，东侧为供水加压泵房，西侧为锅炉房，南侧为厂区围墙，北侧为现有厂区路及水塔。项目建设单位对该地块有产权，同意在此处建设直热机房。

交通条件

庆丰净化站位于鞍钢西南门附近，门口有八家子街，向南延伸至厂南街及千山西路，交通条件很好，可以满足本工程的设备运输、土方运输及其他物料运输等。

排水条件

目前厂区内有污水泵房及污水池，污水泵房内现有3台污水提升泵，型号为：1#、2#:Q=790t/h，H=58m，N=200KW；3#:Q=720t/h，H=52m，     N=160KW，其中1#、2#污水泵为冬季运行期，根据反冲洗水量交替使用，3#污水泵为夏季使用。

全厂区污水、雨水及运行期反冲洗水全部汇集到污水池中，由此污水泵房提升后，由管道输送到指定的排放地点。

供电条件

本工程施工过程中的焊接、照明等用电可从本厂区内的变电室接出，可以满足本工程施工过程所需要的电力要求。



[bookmark: _Toc46912481]热媒介质及参数

本工程是利用鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水余热供热，冲渣水经直热机提热后与供热二级网回水换热，采用间接换热方式供热。故以直热机为分界，直热机高温侧为冲渣水，热媒介质就是含一定炉渣的高炉冲渣水，冲渣水最高温度为新1#高炉70℃左右，7#、10#及11#高炉60℃左右，冲渣水量为新1#高炉1500t/h，7#高炉1400t/h，10#及11#高炉3100t/h，总计冲渣水总流量6000t/h。冲渣水经提热、沉淀及过滤处理后，回送至鞍钢冲渣水系统，水温约在45℃左右。

直热机低温侧为供热二级网，与热用户户内散热器直接连接，热媒介质为清水，供回水参数为55℃/40℃。

所有新建设备、管道、阀门等按承压1.6MPa考虑。

[bookmark: _Toc46912482]计量调节系统

本工程在鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水进入直热机房前，设置了计量调节房，以实现计量和调节两个功能。

新1#高炉冲渣水管道管径为DN600，7#高炉冲渣水管道管径为DN600，10#及11#高炉冲渣水公用1路管道，管径为DN900，在计量调节房内都会在其供回冲渣水管道上安装电磁流量计及电动蝶阀，之后各个冲渣水管道汇集到一路DN1000的母管系统，然后进入直热机房。

此计量调节房除计量3条冲渣水流量用于结算外，还要根据3路冲渣水来水流量，通过调节电动蝶阀和回水流量计，平衡3路冲渣水的各自回水流量。

[bookmark: _Toc46912483]冲渣水提热系统

鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉3条冲渣水管道汇集成DN1000的母管后进入直热机房，分别进入6台直热机，直热机顶部冲渣水进口处有电动调节阀，以平衡每台直热机的冲渣水进入流量。经直热机提热后，冲渣水被退水泵（退至沉淀池）由蒸发器出口处克服蒸发器内真空而吸出，经退水泵（退至沉淀池）加压后汇集到DN1000的母管，继而被送至反应池处，进入冲渣水沉淀、过滤及退回系统。

直热机单台提热能力为20MW，该机器为定制产品，具体计算选型由设备厂家出具。

每台直热机配备1台退水泵（退至沉淀池），共计6台。水泵类型为渣浆泵，该水泵采用冷备方式。根据每台直热机流量为1000t/h，克服蒸发器内部真空度需要至少8m的水泵扬程，根据管道走向及布置，选型如下：

Q=1000t/h   H=15m    N=75KW    变频运行   

[bookmark: _Toc46912484]冲渣水沉淀、过滤及退回系统

冲渣水有提热系统送出后，进入反应池、沉淀池及过滤池，最终进入到清水池，达到符合退回鞍钢厂内的水质要求。该沉淀、过滤系统为既有系统，提热系统冲渣水母管与其对接即可，原系统可正常添加絮凝剂进行沉淀、过滤等工艺。

本工程将原有供热加压泵房改造为冲渣水退水、反冲洗提升（退到鞍钢、提至水塔）泵房，其土建部分保留，在该泵房设备池内重新安装3台退水泵（退到鞍钢），两用一备，2台反冲洗提升泵（提至水塔），一用一备，反冲洗提升泵选型见过滤池反冲洗系统部分。

根据冲渣水退水流量、管道走向、管损及设备布置，选型如下：

Q=3600t/h   H=41m    N=560KW   变频运行

[bookmark: _Toc46912485]过滤池反冲洗系统

本工程内原过滤池反冲洗系统用水来自原供热回水管道，利用回水管道内的余压被送至水塔，再通过打开过滤池前端反冲洗阀门，对过滤池进行反冲洗，冲洗过后的污水经汇集被送至污水池，由污水泵提升送至指定地点。现有污水泵3台，具体型号为：

1#、2#:Q=790t/h   H=58m   N=200KW  

3#:    Q=720t/h   H=52m   N=160KW

其中1#、2#污水泵为冬季运行期，根据反冲洗水量交替使用，将反冲洗水重新送回供热回水管道内，返回鞍钢厂区。3#污水泵为夏季使用，主要用于对外排出生活污水及雨水，经管道送至指定排放位置。

本改造工程将对过滤池反冲洗系统进行局部改造，其水塔上水将由反冲洗提升泵（提至水塔）从原清水池内吸水送至，根据反冲洗要求，间歇运行，共设置2台清水泵，一用一备。

根据反冲洗水流量、管道走向、管损及设备布置，选型如下：

Q=550t/h   H=22.5m     N=45KW

[bookmark: _Toc46912486]直热机冷凝系统

本工程单台直热机满负荷运行将产生25t/h的冷凝水，首先汇集在直热机本体的冷凝罐内，每台直热机配备一台冷凝泵，将直热机本体冷凝罐中的冷凝水抽出后，汇集到冷凝水母管，然后送至供热系统的补水水箱内，作为供热二级网系统补水使用。本工程6台直热机满负荷运行后，可产生150t/h的冷凝水。

[bookmark: _Toc46912487]直热机冷却系统

直热机在运行的时候，蒸发器内之所以发生“闪蒸”，是因为蒸发器内是低真空状态，由真空泵提供，真空泵在运行过程中需要水冷散热。

直热机冷却水系统由2台冷却泵、4台450KW散热能力的空冷器、1个15m³的冷却水箱及6台直热机内部的真空泵组成，冷却水在真空泵处冷却完成后由各支管汇集到总管，进入冷却水箱，再由冷却泵从冷却水箱中吸出，加压提供压头，分别进入4台空冷器进行与冷空气的热交换，完成热交换后冷却水被送至各真空泵处需要进行冷却的部位，再一次进行冷却循环。

本工程在冷凝水和冷却水总管处设置了一处联通，由手动球阀控制，当冷却水量不足时，可由冷凝系统产生的冷凝水对其补充，直到补足冷却水量为止。

根据冷却系统的布置，选型如下：

Q=70t/h    H=26m    N=7.5KW   2台   一用一备

450KW空冷器        4台全用   

15m³冷却水箱        1个

[bookmark: _Toc46912488]供热系统

本工程供热系统回水进入直热机房后，首先进入旋流除污器除污，完成后有热网循环泵提供压头，进入直热机冷凝器中进行换热，被加热以后变成供热系统的供水，送至供热区内各热用户家中。

经计算，本直热机最大供热能力为120MW，供热系统供回水温差为15℃，可得供热系统循环水量为6880t/h，在根据外网管道阻力及新建直热机房阻力，最终供热系统热网循环泵选型如下：

Q=3960t/h   H=80m   N=1120KW 

一共设置3台，采用变频运行方式，两用一备。 

[bookmark: _Toc46912489]第一补水系统

本工程供热系统分为第一补水系统及第二补水系统，其中第一补水系统为补水定压作用，采用补水定压泵变频运行，定压位置为循环泵吸入口处。根据供热区最高建筑为8层，地势较平，富余量考虑为4米，所以确定供热区定压点为28米。

根据前几年的运行记录，在初末寒期热网系统补水量为100t/h，严寒期时热网系统补水量为200t/h。本第一补水系统水源来自直热机的冷凝水，6台直热机满负荷运行时，可产生150t/h的冷凝水，如冷凝水量不满足补水量的要求时，则由第二补水系统进行补水。

根据第一补水系统的特性，设备选型如下：

Q=126.5t/h  H=30.6m  N=15KW  2台  一用一备  变频运行

Q=75t/h     H=32m    N=11KW  1台  一用不备  变频运行

3个50m³的补水水箱

在本补水系统中，按照热网系统补水量的要求，分别运行不同的补水泵，其中1台备用大泵同时也给小泵备用。

[bookmark: _Toc46912490]第二补水系统

本补水系统设置在原回水加压泵房内，水源为市政自来水，主要用于对第一补水系统的补充作用，当供热系统需要运行初期注水、更大的补水量的时候，适时启动第二补水系统。该系统利用原回水加压泵房，在设备池内设置2台补水泵及2个50m³水箱。

Q=120t/h    H=42m     N=22KW   1台   变频运行

Q=72t/h     H=44m     N=15KW   1台   变频运行

2个50m³的补水水箱

[bookmark: _Toc46912491]建筑工程

本工程为鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目，其中新建建筑物：直热机房、消防泵房及消防水池、计量调节房。

本工程场地地貌较平坦，现有厂区道路，两个对外大门。

根据工艺要求进行单体布局，各功能房间均满足工艺要求；

本工程原有室外工程包含：沉淀过滤池6个，退渣水泵泵房，锅炉房，水塔，办公楼（含原系统配电间），过滤间（含加药间、电动闸控制室）。

厂区内基本已建满，保留原有绿化。

设计依据

(1) 相关专业提供的工艺条件图；

(2) 国家现行工业与民用建筑设计规范及标准；

(3) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

(4) 《低压配电设计规范》GB50054-2011；

(5) 《厂房建筑模数协调标准》GB/T 50006-2010；

(6) 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010；

(7) 《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017；

(8) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

(9) 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015；

(10) 《泵站设计规范》GB50265-2010。

建筑规模及单体平面设计

（1）直热机房，位于原退渣水泵泵房西侧，包括高压变频器室、配电自控室、控制室、低压配电室、设备用房，平面功能房间的位置及尺寸均满足工艺要求，火灾危险性类别为戊类，钢结构，屋面局部为现浇混凝土屋面板，局部为彩色压型钢板屋面。建筑平面为L形，南北长，东西宽，平面尺寸63.30米×30.20米（外形尺寸），占地面积为1392.82平方米，建筑面积为2785.64平方米，两层，配电室部分一层层高为4.50米，二层层高为4.50米，设备用房部分一层层高为8.00米，二层层高为20.00米，室内外高差为0.15米，建筑高度为29.89米。

（2）消防泵房及消防水池，位于锅炉房西侧，包括消防水池、消防泵房，火灾危险性类别为戊类，钢筋混凝土框架结构，屋面为现浇混凝土屋面板。建筑平面为矩形，南北长，东西宽，平面尺寸6.30米×3.10米（外形尺寸），占地面积为20.16平方米，建筑面积为252.60平方米，地上一层，地下一层，地下一层层高为6.20米，一层层高为3.00米，室内外高差为0.15米，建筑高度为3.15米。消防水池的防水等级为二级。

（3）计量调节房，位于反应池东南侧，包括设备间，生产的火灾危险性类别为戊类，钢结构，屋面为彩色压型钢板屋面。建筑平面为矩形，南北长，东西宽，平面尺寸12.4米×6.4米（外形尺寸），占地面积为79.36平方米，建筑面积为79.36平方米，地上一层，层高6.50米。室内外高差为0.15米，建筑高度为7.54米。



单体立面设计

新建建筑高低错落，有序布局，立面形体简洁大方。建筑外装饰部分采用质感外墙涂料。

本项目立面形式满足城市规划及协调性，与原有厂区内的建筑的外立面形式相互一致且协调。 

建筑抗震设防烈度、设计使用年限设计

新建建筑物为单、高层建筑，抗震设防为烈度7度，设计使用年限为50年。

建筑物一览表

		序号

		单体名称

		占地面积（㎡）

		建筑面积（㎡）

		结构形式

		耐火等级

		火灾

危险性类别

		层数



		1

		直热机房

		1392.82

		2785.64

		钢结构

		二级

		戊类

		2



		2

		消防泵房

及消防水池

		20.16

		252.60

		框架

		地上二级

地下一级

		戊类

		地上1

地下1



		3

		计量调节房

		79.36

		79.36

		钢结构

		二级

		戊类

		1





屋面构造、墙体材料及外饰面设计

（1）屋面构造

计量调节房、局部直热机房为彩色压型钢板屋面，防水等级采用二级；排水方式均采用有组织排水。

局部直热机房、消防泵房及消防水池为现浇钢筋混凝土平屋面，屋面形式均为不上人屋面，消防泵房及消防水池防水等级采用二级，局部直热机房防水等级采用一级；一级防水层采用两道3厚SBS改性沥青防水卷材，二级防水层采用一道4厚SBS改性沥青防水卷材；屋面采用100厚EPS保温板；排水方式采用有组织排水。

（2）墙体构造

直热机房、消防泵房及消防水池外墙采用200厚混凝土空心砌块，内墙分别采用200厚混凝土空心砌块，防火墙及防火隔墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块砌筑。

计量调节房外墙1.2m以下采用200厚混凝土空心砌块，1.20m以上采用彩色压型钢板。

（3）外墙饰面

外墙：外墙质感涂料。

（4）门窗

各建筑单体外窗均采用单框双玻断热铝合金中空玻璃内平开窗。外门除防火门外其它外门采用钢制保温平开门，内门除防火门外其他均采用实木复合门。配电室开向建筑内的门为甲级防火门，外门为丙级防火门。

建筑消防

（1）防火设计依据及原则

本工程防火设计按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)；《建筑内部设计防火规范》50222-2017；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010及地方的有关规范、规定执行。

本工程防火设计原则是从总平面布局、建筑平面布置、细部构造、设备等各方面统筹考虑的, 能全面满足防火规范以及安全生产的要求。



（2）消防总图布置

根据地形、风向、道路进出条件、工艺流程、安全防火间距及环境的要求，均为单、高层建筑物,满足安全防火要求。建筑物间距均满足《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018版）的有关规定。

具体位置关系为：

A. 直热机房

主入口面向南侧。为戊类厂房，耐火等级为二级，北侧与退渣水泵泵房的间距为1.5米，退渣水泵泵房为戊类厂房且低于本厂房，故将本厂房东侧墙设为防火墙，南侧与原有锅炉房的间距为8米，原有锅炉房为丁类厂房且低于本厂房，故将本厂房西侧设甲级防火窗及防火门，西侧与原有污水池（构筑物）间距为8米，西侧为原有围墙，故消防距离满足城市规划及消防设计的要求。

B. 消防泵房及消防水池

主入口面向东侧。为戊类厂房，地上部分耐火等级为二级，地下部分耐火等级为一级，东南西北方向距离原有厂房消防距离均满足城市规划及消防设计的要求。

C. 计量调节房

主入口面向西侧。为戊类厂房，耐火等级为二级，东南西北方向的消防距离均满足城市规划及消防设计的要求。

建筑根据工艺流程要求, 进行总平面布置。建筑平面根据工艺、电气等专业的功能要求进行设计。

1）厂房的火灾危险分类及耐火等级





生产厂房的火灾危险分类及耐火等级

		建筑物名称

		生产或储存物品

火灾危险等级

		耐火等级

		层数



		直热机房

		戊类

		二级

		2



		消防泵房

及消防水池

		戊类

		地下一级

地上二级

		地上1

地下1



		计量调节房

		戊类

		二级

		1





2）建筑防火分区及疏散宽度

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018版）规定：

A. 直热机房：戊类厂房，二层，建筑面积2785.64平方米，设一个防火分区，首层设6个安全出口，疏散总宽度为11.80米。二层设3部疏散梯，疏散总宽度为3.55米。

B. 消防泵房及消防水池：戊类厂房，地下一层，地上一层，建筑面积252.60平方米，设一个防火分区，首层设1个安全出口，疏散总宽度为1.35米。地下设一部疏散钢梯，疏散总宽度为1.20米。

C. 计量调节房：戊类厂房，一层，建筑面积79.36平方米，设一个防火分区，疏散总宽度为1.40米。设1个安全出口。

3）建筑防火措施及消防设施

建筑物围护墙采用200厚混凝土空心砌块，防火隔墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块,屋面板采用钢筋混凝土构件,其它建筑物和构筑物各部位构件耐火极限按防火规范3.2.1执行。

厂房内按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005 ) 配置灭火器，并配备砂箱、水桶等消防工具,并在主要房间内设报警电话及禁止烟火等标记。

4）室内装修

建筑物室内装修严格按《建筑内部装修设计规范》(GB50222-2017) 执行, 根据使用功能, 采用不同的装修标准 , 所选材料均为非燃烧体或难燃烧体, 均能满足规范要求的耐火极限。

5）建筑保温

建筑物外墙、屋面及地面保温均采用燃烧性能B1级或A级材料，屋面外墙500mm范围内采用燃烧性能A级材料的防火隔离带，外墙在每层设300mm宽燃烧性能A级材料的防火隔离带。

建筑节能措施

本工程中对各新建建筑进行了节能设计，建筑经计算均可达到《工业建筑节设计统一规范》的标准。具体节能部位体现在以下几个方面：

(1) 外墙设计

外墙采用200厚小型混凝土空心砌块，外贴100厚EPS保温板。

(2) 屋面设计

现浇钢筋混凝土平屋面采用100厚EPS保温板（容重≥32kg/m3）

彩钢板屋面采用内夹100厚玻璃丝棉，玻璃丝棉容重为16Kg/m³。

(3) 外门窗设计

1) 门窗采用单框双玻断热铝合金中空玻璃内平开窗。

2) 外窗技术指标，气密性为6级，隔声性能3级，保温性能为5级，水密性3级，抗风压性能3级。

(4) 其它

各建筑物建筑体形系数、各朝向、窗墙比及外墙屋面等传热系数均满足规范设计要求。

道路设计

本工程沿直热机房布置宽度8米的沥青道路，连通到原有道路，长度约100米，道路做法为：40mm中（细）粒式沥青混凝土面层；80mm厚粗粒式沥青混凝土基层；300mm厚碎砾石（或3：7灰土分两步夯实）；路基碾压，压实度大于93%。
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本工程主要功能为直热机房。结构类型为框架结构，基础形式暂定为桩基础。

本工程为主楼二层。一层层高为8.0m，二层层高20.0m,室内外高差为0.15m，结构檐口高度为28.150m。屋面为轻钢结构屋面。

设计依据：

(1) 设计使用年限：50年。

(2) 基本风压 :Wo=0.50 kN /㎡（重现期按50年）；

(3) 基本雪压 :So=0.45kN/㎡（50年一遇）；

(4) 抗震设防烈度为7度（0.10g）;

(5) 结构环境类别：地上一类，地坪下二b类；

(6) 场地标准冻深：0.8m。

工程地质条件

详见甲方提供资料。



设计遵循的标准、规范、规程、标准图：

(1) 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012    

(2) 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

(3) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016年版)  

(4) 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版)     

(5) 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

(6) 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

(7) 《混凝土结构砌体填充墙技术规程》DB21/T1779-2009

(8) 《超长混凝土结构防裂技术规范》DB2101/TJ013

(9) 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

(10) 《钢结构焊接规范》GB50661-2011

(11) 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017

(12) 《组合结构设计规范》JGJ138-2016 

(13) 其它现行的国家及地方行业设计标准及规程。

建筑分类等级

建筑结构的安全等级：二级，结构重要性系数为1.0；

建筑抗震设防类别：乙类 ；  

地基基础设计等级：丙级 ； 

建筑耐火等级为二级；

主要荷载取值：

(1) 楼、屋面活荷载标准值（kN/㎡）及特殊设备荷载

		序号

		名  称

		荷载（kN/㎡）



		1

		直热机（运行重量）

		205（t）（单台）



		2

		不上人屋面

		0.5



		3

		配电自控

		7.0



		4

		设备间

		7.0



		5

		楼梯

		3.5





(2) 风荷载

基本风压 :Wo=0.50kn/㎡ （重现期按50年）

地面粗糙度类别: B类

结构体形分段数：1；体形系数：1.3。

(3) 雪荷载

基本雪压 :So=0.45kN/㎡（50年一遇）。

(4) 地震作用

本地区抗震设防烈度: 7度；

地震加速度值：0.10g ；

设计地震分组第二组，

建筑物场地土类别：Ⅲ类，特征周期值：0.55S。   

上部结构设计

(1) 主楼平面呈矩形，单侧带裙房。体结构采用框架结构。

(2) 根据设防烈度和建筑平面布置确定结构体系为框架结构，采用现浇混凝土梁板体系；

结构分析

结构计算软件采用中国建筑科学研究院PKPM2010新规范版设计软件进行计算。整体计算的嵌固部位取在基础顶面，风荷载按两个主轴方向作用，地震作用时按两个主轴方向作用，考虑双向地震、偶然偏心的影响。结构分析输入的主要参数如下：

(1) 计算振型数：根据计算要求

(2) 中梁刚度增大系数：按2010规范取值，梁端弯矩调幅系数：0.85。

(3) 周期折减系数： 0.7 ，梁扭矩折减系数：0.4。

结构材料

(1) 混凝土强度等级

基础： 基础垫层：C15；基础梁板：C30；

结构构件：柱C30 ；梁、板C30

楼梯 :C30 

构造柱（GZ）、过梁（GL）：C20

(2) 钢筋种类：纵向受力钢筋优先选用HRB400级热轧钢筋，箍筋优先选用HRB400级和HPB300级热轧钢筋。

钢材种类：钢构件优先选用Q235-B。



建筑围护和轻隔墙材料：主要采用陶粒混凝土空心砌块，容重不大于8.5 kN/m；砌块强度等级大于等于MU5.0（外墙）或MU3.5（内墙），M5混合砂浆砌筑。

[bookmark: _Toc46912493]给水排水

设计依据

(1) 建筑专业提供的方案设计图纸。

(2) 国家现行的设计规范、规程。

(3) 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

(4) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

(5) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

(6) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

(7) 《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014 

(8) 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010 

(9) 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 

工程概况

本工程为鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目,本次设计有直热机房和消防泵房及消防水池。直热机房地上两层，建筑面积2785.64㎡，建筑高度29.89m，为高层工业建筑，建筑耐火等级为二级，火灾危险性为戊类；消防泵房及消防水池，位于锅炉房西侧，包括消防水池、消防泵房，火灾危险性类别为戊类建筑面积为252.60平方米，地上一层，地下一层，地下一层层高为6.20米，一层层高为3.00米。

设计范围

(1) 本工程室内的给水排水及消防系统设计。

(2) 本工程室外给排水管网，由城市有关部门负责设计。

给水系统 

本工程系统设置：根据建筑高度、建设标准、建筑内使用功能、和供水安全性等原则。由厂区生活给水管网供给，设计压力0.2MPa。加压给水竖向不分区，为下供上给供水方式。生活给水最高日最大时用水量：28.26m³/h。冷水管采用PP-R管S5系列，热熔连接。承压等级：1.0MPa。

排水系统

污废水：室内废水经室内排水沟汇于集水坑内，由移动式潜污泵统一提升至室外。排水管采用UPVC管。

雨水：均为外排雨水。雨水管采用抗紫外线UPVC管。

1．暴雨强度公式去q=2306(1+0.70lgP)/(t+11)0.757 (L/S)。

2．设计参数：

1）设计降雨历时：t=5min；

2）设计重现期：P=5a。

消防系统

(1) 本工程设地下消防水池一座，有效容积为V=288m3 ，满足一次灭火用水量的要求。消防泵房与消防水池相邻，泵房内设2台消火栓给水加压泵，一用一备，互为备用（Q=40L/S,H=60m）。室内、外消火栓泵共用。另设一座消防水箱于直热机房8.000米层，有效容积为18m3，并设配稳压罐及稳压泵。本建筑各部分的生活用水量，详见下表。

消防用水量标准及一次灭火用水量  

		序号

		消防系统名称

		消防用水量标准

		火灾延续时间

		一次灭火用水量

		备注



		1

		室内消火栓系统

		25L/s

		2h

		180m³

		由地下室消防水池供



		2

		室外消火栓系统

		15L/s

		2h

		108m³

		由地下室消防水池供



		

		合      计

		

		

		288m³

		







(2) 消火栓系统

1) 室内消火栓竖向不分区，系统呈环状布置。保证最不利的消火栓口压力为0.35Mpa，室内消火栓管采用内外壁热浸镀锌钢管1.0MPa。DN≤50采螺纹连接,DN>50沟槽连接.室外埋地消火栓管道采用钢丝网骨架塑料复合管，工作压力为1.2MPa管道为电熔连接。

2) 室外消火栓间距不超过120m，距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。管材采用内外壁镀锌钢管，沟槽连接。

3) 室内消火栓设2套消防水泵接合器。 

4) 消防水池设取水口一处，位于消防水池东侧。

(3) 灭火器

本工程按中危险级配置。采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（2A）,配置位置见给排水平面图。

[bookmark: _Toc46912494]暖通与空气调节

1. [bookmark: _Toc45525448][bookmark: _Toc46155124][bookmark: _Toc44577050][bookmark: _Toc45525369][bookmark: _Toc46302274][bookmark: _Toc46430495][bookmark: _Toc44420956][bookmark: _Toc46302352][bookmark: _Toc46912495][bookmark: _Toc45694199][bookmark: _Toc44420870][bookmark: _Toc45885970][bookmark: _Toc45694280][bookmark: _Toc465180053][bookmark: _Toc465182566]

[bookmark: _Toc465182567][bookmark: _Toc465180054]设计依据

(1) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012

(2) 《建筑防烟排烟系统技术标准》            GB51251-2017

(3) 《声环境质量标准》                      GB3096-2008

(4) 《通风与空调工程施工规范》              GB50738-2011

(5) 《通风管道技术规程》                    JGJ141-2004 

(6) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》B50242-2002

(7) 《建筑设计防火规范》        GB50016-2014（2018年版）

(8) 《供热计量技术规程》                    JGJ173-2009

[bookmark: _Toc465182573][bookmark: _Toc465180056]气设计计算参数

按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中规定的鞍山气象参数执行 。

室外气象参数

		[bookmark: _Toc465182575]台站信息

		北纬

		41°05′



		

		东经

		123°00′



		

		海拔(m)

		77.3



		

		统计年份

		1971~2000



		年平均温度（℃）

		9..6



		室外计算温、湿度

		供暖室外计算温度（℃）

		-15.1



		

		冬季通风室外计算温度（℃）

		-8.6



		

		冬季空气调节室外计算温度（℃）

		-18.0



		

		冬季空气调节室外计算相对湿度（%）

		54



		

		夏季空气调节室外计算干球温度（℃）

		31.6



		

		夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）

		25.1



		

		夏季通风室外计算温度（℃）

		28.2



		

		夏季通风室外计算相对湿度（%）

		63



		

		夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）

		28.1



		风向、风速及频率

		夏季室外平均风速（m/s）

		2.7



		

		夏季最多风向

		SW



		

		夏季最多风向的频率（%）

		13



		

		夏季室外最多风向的平均风速（m/s）

		3.6



		

		冬季室外平均风速（m/s）

		2.9



		

		冬季最多风向

		NE



		

		冬季最多风向的频率（%）

		14.0



		

		冬季室外最多风向的平均风速（m/s）

		3.5



		

		年最多风向

		SW



		

		年最多风向频率（%）

		12



		冬季日照百分率（%）

		60



		最大冻土深度（cm）

		118



		大气压力

		冬季室外大气压力（hPa）

		1018.5



		

		夏季室外大气压力（hPa）

		998.8



		设计计算用供暖期天数及其平均温度

		143

		132



		

		日平均温度≤+5℃的起止日期

		11.06～03.28



		

		平均温度≤+5℃期间内的平均温度（℃）

		-3.8



		

		日平均温度≤+8℃的天数

		163



		

		日平均温度≤+8℃的起止日期

		11.26～04.06



		

		平均温度≤+8℃期间内的平均温度（℃）

		-2.5



		极端最高气温（℃）

		36.5



		极端最低气温（℃）

		-26.9





室内空气设计参数

		房间名称

		夏季

		冬季

		新风量

		噪声



		

		干球

温度(℃)

		相对

湿度(%)

		干球

温度(℃)

		相对

湿度(%)

		m³/h.人

(次/时)

		dB(A)



		变电室

配电室

		28

		60

		10

		40

		30

		≤45



		消防水泵房

		-

		-

		10

		40

		-

		-





[bookmark: _Toc465182576]建筑围护结构热工性能

辽宁属于严寒C区，围护结构参数满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015要求，各项具体数值详见建筑说明。

[bookmark: _Toc465182577][bookmark: _Toc465180057]热源

采暖季热源来直热机房供热系统。高、低压配电室和控制室的供暖热指标为35 W/㎡，供暖负荷7.2kw；消防水泵房供暖热指标为30W/㎡，供暖负荷2.1kw。

[bookmark: _Toc465182584][bookmark: _Toc465180059]散热器供暖系统

[bookmark: _Toc465182585]本项目采用散热器供暖系统。

（1）配电自控室采用下供下回水平双管式系统。

（2）管路系统的最低点配置DN20mm泄水管及同口径铜质球阀,管路系统的最高点配置立式自动排气阀。具体隐蔽由装修处理。阀门均设置在换热站，配电室内均不设置阀门，也不允许有接头。

[bookmark: _Toc465182647]（3）管材：采暖干管及主立管、支管采用焊接钢管，焊接。散热器与管道的连接均采用焊接。

空调系统

变配电室预留分体空调电量，夏季供冷。

通风系统

(1) 变配电间、直热机房均设计独立的排风系统，排除室内余热和污浊空气。排风量按不同房间取不同换气次数计算。如下表所示：



		房间名称

		换气次数

		房间名称

		换气次数



		配电室

		4

		变电室

		5



		换热站

		12

		水泵房

		4





(2) 直接与吊顶空间、与室外空间相接触的进排风口部，含百叶窗，均需加设8*8mm的不锈钢丝网。施工时屋面进排口部应设口部向下倾斜45°防雨百叶，防雨百叶做法见建筑图。

（3）各普通机械通风系统风机的单位风量耗功率满足规范要求。

[bookmark: _Toc465182618][bookmark: _Toc465180064]（4）通风系统管材、阀门等，通风系统风管均采用镀锌钢板制作，法兰连接。其壁厚按现行《通风与空调工程施工质量验收规范》中的规定执行。











[bookmark: _Toc46912496][bookmark: _Toc536101100]电气自控

[bookmark: _Toc46912497]供电系统设计

设计依据

（1）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）

（2）《低压配电设计规范》（GB50054－2011）

（3）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053－2013）

（4） 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

（5） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

（6） 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

（7） 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

（8） 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

（9） 《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)

设计范围

庆丰净化站及回水加压泵站内高、低压配电系统及变压器设计，电力拖动控制设计，照明和防雷接地系统设计，火灾自动报警设计（庆丰净化站及回水加压泵站间的电力外线部分另行设计）。

供配电设计

（1）供电电源

庆丰净化站内用电负荷为二级用电负荷，消防负荷用电为二级。回水加压泵站内用电负荷为三级用电负荷。

根据提供实际情况，回水加压泵站采用现有市政供给一路10kV架空线专用电源作为工作电源，电缆直埋入户。庆丰净化站电源由回水加压泵站引入一路10kV专用架空线。

（2）负荷计算

鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目初步设计

庆丰净化站及回水加压泵站内主要的用电负荷有直热机、冲渣水退水泵、直热机冷凝水泵、冷却水系统、供热循环泵、补水泵、清水提升泵及室内外照明设备等。

1

庆丰净化站用电负荷计算表

		配电类型

		系统

		设备名称

		安装台数

		使用台数

		单台容量

（KW）

		使用容量

（KW）

		电压等级

		需要系数

		功率因数

		有功功率

（KW）

		无功功率

（KVAR）

		视在功率

（KVA）

		负荷等级

		变频控制



		1#SCB13-10/0.4KV-1000KVA变压器，β=71.3%

		工艺系统

		1~6#直热机

		6

		6

		41

		246

		0.4KV

		0.95

		0.8

		233.7

		175

		292

		二级

		



		

		

		1~6#冲渣水

退水泵

		6

		6

		75

		450

		0.4KV

		0.95

		0.95

		427.5

		141

		450

		二级

		√



		

		

		1~3#直热机

冷凝水泵

		3

		3

		3

		9

		0.4KV

		0.95

		0.8

		8.6

		6

		11

		二级

		



		

		

		冷却水系统

冷却水泵

		1

		1

		7.5

		7.5

		0.4KV

		1

		0.8

		7.5

		6

		9

		二级

		



		

		

		冷却水系统

空冷器风扇1

		6

		6

		2.2

		13.2

		0.4KV

		1

		0.8

		13.2

		10

		17

		二级

		



		

		

		冷却水系统

空冷器风扇2

		6

		6

		2.2

		13.2

		0.4KV

		1

		0.8

		13.2

		10

		17

		二级

		



		

		

		补水泵

		3

		2

		41

		26

		0.4KV

		0.95

		0.95

		24.7

		8

		26

		二级

		√



		

		消防系统

		室内，外消火栓给水泵

		2

		1

		45

		45

		0.4KV

		1

		0.8

		45.0

		34

		56

		二级

		



		

		

		消火栓增压泵

		2

		1

		0.55

		0.55

		0.4KV

		1

		0.8

		0.6

		0.4

		1

		二级

		



		

		小计

		

		

		

		

		765

		

		

		

		728.4

		347.6

		

		

		



		

		

		Kx=0.9

		

		

		

		

		

		

		

		655.5

		

		

		

		



		

		

		无功功率补偿

		

		

		

		

		

		

		0.92

		

		68.4

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		655.5

		279.2

		713

		

		



		2#SCB13-10/0.4KV-1000KVA变压器，β=73.6%

		工艺系统

		清水提升泵

		2

		1

		45

		45

		0.4KV

		1

		0.95

		45.0

		15

		47

		三级

		√



		

		

		冷却水系统空冷器风扇3

		6

		6

		2.2

		13.2

		0.4KV

		0.95

		0.8

		12.5

		9

		16

		二级

		



		

		

		冷却水系统空冷器风扇4

		6

		6

		2.2

		13.2

		0.4KV

		0.95

		0.8

		12.5

		9

		16

		二级

		



		

		

		冷却水系统冷却水泵（备）

		1

		1

		7.5

		7.5

		0.4KV

		1

		0.8

		7.5

		6

		9

		二级

		



		

		

		4~6#直热机冷凝水泵

		3

		3

		3

		9

		0.4KV

		0.95

		0.8

		8.6

		6

		11

		二级

		



		

		污水系统

		滤池（原有）

		

		

		100

		100

		0.4KV

		0.8

		0.85

		80.0

		50

		94

		三级

		



		

		

		污水泵系统（原有）

		

		

		560

		560

		0.4KV

		0.8

		0.85

		448.0

		278

		527

		三级

		



		

		消防系统

		室内，外消火栓给水泵

		2

		1

		45

		45

		0.4KV

		1

		0.8

		45.0

		34

		56

		二级

		



		

		

		消火栓增压泵

		2

		1

		0.55

		0.55

		0.4KV

		1

		0.8

		0.6

		0.4

		1

		二级

		



		

		通风系统

		1~14#通风机

		14

		14

		0.37

		5.18

		0.4KV

		0.9

		0.8

		4.7

		3

		6

		三级

		



		

		

		15~30#通风机

		16

		16

		2.2

		35.2

		0.4KV

		0.9

		0.8

		31.7

		24

		40

		三级

		



		

		其它系统

		办公楼（原有）

		

		

		40

		36

		0.4KV

		0.9

		0.8

		32.4

		24

		41

		三级

		



		

		

		吊车

[原有(夏检)]

		

		

		50

		45

		0.4KV

		0.2

		0.7

		9.0

		9

		13

		三级

		



		

		

		锅炉房（原有）

		

		

		70

		63

		0.4KV

		0.8

		0.8

		50.4

		38

		63

		三级

		



		

		

		照明系统

(夏检)

		

		

		10

		30

		0.4KV

		0.9

		0.8

		27.0

		20

		34

		三级

		



		

		

		检修系统

(夏检)

		

		

		15

		15

		0.4KV

		0.2

		0.8

		3.0

		2

		4

		三级

		



		

		

		吊车

		

		

		10

		10

		0.4KV

		0.2

		0.7

		2.0

		2

		3

		三级

		



		

		小计

		

		

		

		

		909.8

		

		

		

		752.8

		476.8

		

		

		



		

		

		Kx=0.9

		

		

		

		

		

		

		

		677.5

		

		

		

		



		

		

		无功功率补偿

		

		

		

		

		

		

		0.92

		

		188.2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		677.5

		288.6

		736

		

		



		10kV系统

		工艺系统

		7~9#冲渣水退水泵

		3

		2

		560

		1120

		10KV

		0.95

		0.95

		1064.0

		350

		1120

		二级

		√



		

		

		供热循环泵

		3

		2

		1120

		2240

		10KV

		0.95

		0.95

		2128.0

		699

		2240

		二级

		√



		系统合计

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4525.0

		

		

		

		



		

		

		Kx=0.9

		

		

		

		

		

		

		

		4072.5

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4072.5

		1734.9

		4427

		

		





庆丰净化站10kV侧设备计算有功功率Pjs=4072.5kW;视在功率Sjs=4427kVA。其中，0.4kV配电系统选择2台SCB13-1000kVA－10/0.4kV干式变压器，1#变压器计算有功功率Pjs=655.5kW;视在功率Sjs=713kVA。负荷率为71.3%；2#变压器计算有功功率Pjs=677kW;视在功率Sjs=736kVA。负荷率为73.6%。

回水加压泵站用电负荷计算表

		系统

		设备名称

		安装台数

		使用台数

		单台容量（KW）

		使用容量（KW）

		电压等级

		需要系数

		功率因数

		有功功率（KW）

		无功功率（KVAR）

		视在功率（KVA）

		负荷等级

		变频控制



		工艺

系统

		1#补水泵

		1

		1

		15

		15

		0.4KV

		0.95

		0.95

		14.25

		4.7

		15

		三级

		√



		

		2#补水泵

		1

		1

		22

		22

		0.4KV

		0.95

		0.95

		20.9

		6.9

		22

		三级

		√



		其它

系统

		照明系统

		

		

		8

		8

		0.4KV

		0.7

		0.8

		5.6

		4.2

		7

		三级

		



		

		检修系统(夏检)

		

		

		15

		15

		0.4KV

		1

		0.8

		15

		11.3

		19

		三级

		



		

		吊车(夏检)

		

		

		5

		15

		0.4KV

		1

		0.7

		15

		15.3

		21

		三级

		



		

		小计

		

		

		

		45

		

		

		

		44

		18.6

		44

		

		



		

		Kx=0.9

		

		

		

		

		

		

		

		40
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回水加压泵站0.4kV侧设备用电负荷为Pe＝45kW;计算有功功率Pjs=41kW;视在功率Sjs=44kVA。选择1台SCB13-63kVA－10/0.4kV干式变压器，变压器负荷率为70%。

（3）配电系统设计

1）庆丰净化站

站内设高、低压配电间各一间。

10kV主接线为变压器使用，单母线不分段。设KYN28配电柜11台。采用微机综合保护系统，直流操作电源。要求功率因数达到0.9以上。

采用二台SCB13-1000kVA－10/0.4kV干式变压器同时使用，低压母线采用二段母线分段运行，中间设联络柜，变压器与低压配电柜共同安装于低压配电室内。

低压配电系统采用15台GGD3配电柜，正常时中间联络柜断开分段运行；变压器故障时，系统可以切除部分不重要负荷，中间联络柜合闸。无功补偿采用低压集中补偿方式，补偿后的COSφ为0.9以上。

低压进线开关采用短路速断保护、过负荷保护、单相接地保护。低压配出线采用速断和过载保护。

2）回水加压泵站

站内设高、低压配电间各一间。

采用微机综合保护系统，直流操作电源。要求功率因数达到0.9以上。

采用1台SCB13-63kVA－10/0.4kV干式变压器，低压配电系统采用2台GGD3配电柜，变压器与低压配电柜共同安装于低压配电室内。

无功补偿采用低压集中补偿方式，补偿后的COSφ为0.9以上。

低压进线开关采用短路速断保护、过负荷保护、单相接地保护。低压配出线采用速断和过载保护。

计量采用高压侧计量。

（4）控制方式

本次设计配合自控设备，组成自动控制系统。循环泵及清水提升泵供水系统采用根据负荷变化调节流量变频控制系统，达到节能目的。补水泵一（两）用一备，采用变频一拖一控制方式。补水泵采用定压变频方式运行。当非正常工况一台补水泵补水不足时，自动启动另一台补水泵，上一台补水泵转入工频运行。

所有设备实行计算机集中控制与机旁手动控制的两种控制方式，预留可供自动监控系统使用的接口。

（5）照明设计

1）正常照明

建筑物内正常照明采用节能荧光灯、LED节能灯及金属卤化物灯。其中，控制室及高低压配电及变压器室采用三基色T8节能荧光灯,控制室要求照度达到300Lx以上，控制室功率密度达到9.0W/㎡以下；高低压配电及变压器室要求照度达到200Lx以上，功率密度达到7.0W/㎡以下；设备间采用金属卤化物灯，要求照度达到100Lx以上，功率密度达到5.0W/㎡以下；其他辅助照明参照相关规范要求。

2） 应急照明

建筑物内设置应急照明系统，包括疏散照明系统、疏散指示系统及备用照明系统，采用A型应急照明集中电源箱供电。最低照度及供电时间按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）执行。

（6）电缆敷设设计

根据电缆敷设的环境及需要，采用不同的电缆，其中10KV配电系统电缆采用YJV22-8.7/15kV型号电缆，0.4KV配电系统电缆采用YJV（22）-0.6/1kV型号电缆，消防系统采用NHYJV（22）-0.6/1kV型号电缆，其它未列电缆参照《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018相关规定。

电缆敷设为电缆沟、电缆支架、钢管、直埋。

（7）防雷接地设计

1）本工程的配电系统接地型式为TN–S或TN-C-S。

2）接地安装：利用结构桩基础内主钢筋做接地极，地梁内的4根不小于φ10水平钢筋作接地母线，焊接成综合接地网，综合接地网的接地电阻值不得大于1欧姆，实测达不到要求时，增打人工接地装置，人工接地装置利用在-1.0米处做外引接地母线接口。有关接地的做法参见国标15D504《接地装置安装》。

3）防雷设计：本工程均按三级防雷建筑物设计。

a.防直击雷：利用屋面安装的φ10圆钢避雷带做接闪器，利用钢柱或柱内主筋做引下线，与接地装置相联结。

b.防雷电波侵入措施：室外铠装电缆入户时，将其金属部分与防雷接地装置可靠联结。

c.防雷击电磁脉冲措施：进户电源线设置电涌保护器SPD与接地装置可靠联结，进线母线设电涌保护器。

4）总等电位联结：将进出建筑物的金属管道、PE干线、金属构件、钢筋等进行可靠联结。所有配电装置的外壳不导电部分须与保护线(PE线)可靠连接。

电气节能设计

（1） 供热循环泵采用变频调速，根据室外温度或负荷调整供水量或供水热流量。补水泵采用回水定压变频调速，节约电能。照明均采用节能型灯头，单位用电指标小于国家标准。

（2） 光源尽可能采用节能的LED光源，在相同照度和色温的前提下，可以大幅度降低光源的能耗比。

（3） 系统采用无功补偿系统，以提高系统功率因数，减少系统线路损耗。各产生高谐波设备（主要为变频器）进出线均加装电抗器以降低谐波电流。

火灾报警系统

建筑物内设置区域报警系统，系统由火灾探测器、手动报警按钮、声光报警器、火灾报警控制器等组成。火灾报警控制器设置在控制室内。其中，消火栓泵由手动控制盘控制。

[bookmark: _Toc46912498]自动监控系统设计

设计依据

（1）自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093－2013）

（2）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343－2012）

设计范围

场站内自动化仪表系统设计，PLC控制系统设计。



系统设计

本工程根据建设单位的要求及满足工艺专业的条件下，设计采用切实可行的现代化控制管理方式和控制水平。

系统控制方式为集散型自动监控系统，作为设备主要控制手段，配以部分后备控制，当计算机控制系统出现故障时，后备控制手段（指现场手动控制方式）作为短时运行的操作和监控。

（1）控制系统结构

系统其结构可分为三部分，第一级为现场一次仪表，第二级PLC控制站，第三级为控制室操作员监控站和工程师站。

现场一次仪表：

现场一次仪表是采集现场的各种过程检测仪表的流量、压力、温度和电气设备、电动（调节）阀运行状态等信号，并传递上级控制站的各种控制命令，就地采集，就地转换，以数字通讯方式上传至系统主机。 

PLC控制站：

系统总PLC控制器为1台，直热机PLC控制器为1台，均安装于控制室内，具有自动控制环节的PID运算，实时数据处理，在线控制等功能。

操作员、工程师站：

由2台工控机组成，27“彩显，安装于控制室内，作为监控的人机接口，具有良好的操作平台和逼真组态画面。

（2）控制功能

根据工艺要求，为确保供热系统的稳定可靠运行。

1）状态显示：系统主要参数，包括温度、压力、压差、流量、液位状态及冷热量等参数等；显示蒸发器和冷凝器进出水温度值。对系统主要设备的监控，包括手、自动状态，设备启、停、运行、故障状态等。

2）控制：设定和修改各种控制参数——出水温度及流量设定、压力预报警设定和报警设定。

3）报警——过电流、电机过热、排气温度、蒸发器和冷凝器水流控制、相序保护等。

4）安全保护：相序保护、蒸发器缺水保护等。

节能监测系统

节能能耗监测系统是依据国家标准将能耗进行分类和分项的监测和显示，不仅可对各项电力参数进行测量和监控，而且可对水耗，电耗，供热消耗等进行集中测量和显示，而且根据国家规定对电能进行分项计量。系统所采集的数据可在管理角度提供更直接的参考价值，使能耗监管工作变得更加快速、有效。同时，系统可有效控制能源的浪费，达到优化能源供应、提高能源管理水平、节约能源成本的目的。

（3）软件实现的功能有：

生动形象的生产工艺流程画面；电气系统图；实时数据状态图，趋势图，历史曲线图，棒状图 ；实时经济分析，计算成本，指导运行人员最佳运行操作；控制回路画面；事故报警记录；定时打印日报、月报表。

主要设备选型

（1）主要电缆通道选用封闭式电缆槽盒。

（2）一次仪表为电子式变送器，现场安装。

视频监视系统及巡检系统

视频监视采用网络摄像机，主要监视地点为设备间和低压配电室，采用光纤虚拟宽带局域网通讯,将视频信号传送热网调度中心视频服务器。

为了扩大监控范围，要求监控摄像机能实现旋转、变焦、变放大倍数，自动聚焦等。这些功能的实现，通过视频服务器的鼠标和键盘实现。

监视系统具有故障报警，故障记录等功能。
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本工程热网改造主要分为鞍钢厂内与厂外两部分，其中鞍钢厂内更换管道是冲渣水管道，其架空敷设，因为该管道运行时间长，在冲渣水管道不同管段出现了管道锈穿的情况。厂外部分为庆丰净化站至回水泵站的供热管线，因供热面积增大，供热系统循环流量也增大，再之其原管道经过多年运行，近年也不同程度的出现跑冒滴漏，承压能力急剧下降。
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本工程是利用冲渣水余热供热，根据原系统运行情况，确定本工程冲渣水管道和供热管道热媒供热参数如下：

冲渣水给水管道        60-70℃

冲渣水回水管道        45℃

供热系统供水温度      55℃

供热系统回水温度      40℃

        所有新建管道承压等级  1.6MPa

[bookmark: _Toc46912502]热网走向及敷设方式

本工程鞍钢厂内冲渣水管道为架空敷设，是在原管位上进行同管径管道更换，故冲渣水管道走向与原走向一致。

厂外供热管网改造部分主要为庆丰净化站新建机房至回水泵站之间的供热管道，原管径为DN900，原庆丰净化站至千山西路为架空敷设，千山西路至回水加压泵站为地沟敷设。因本改造工程的实施，该段总共1500米（架空、沟长）DN900的供热管线需要在原线位更换为DN1000的供热管道，敷设方式为新建机房至千山西路为架空敷设（850米架空），千山西路至回水加压泵站为直埋敷设（650米直埋）。

[bookmark: _Toc46912503]过障碍处理

因为本工程的管线改造是对原有管道同管径换新或加大管径，所以改造的冲渣水管道和供热管道将采用其原有过障碍的方式。
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本工程位于鞍钢厂区内的冲渣水管道部分管道出现损坏，需要更换新管道，该部分冲渣水管道采用架空敷设方式，所以更换新的冲渣水管道也同样采用架空敷设，即在原管位、原支架的基础上，更换新的同管径冲渣水管道。

供热二级网从庆丰净化站至千山西路也是采用架空敷设，但是原供热管线管径为DN900，除管线老化、破损外，也不满足本工程的总流量要求，所以本次改造将管径DN900的供热管道扩大为DN1000，管道依然采用架空敷设方式，采用混凝土支架，管道底距自然地面3米，局部跨越障碍时，管道底距自然地面至少为5米或下翻直埋通过。

该部分架空管道的补偿充分利用管道跨越障碍时形成的“上翻下翻”，起到方形补偿器的作用，由于是低温水管道，管道运行时伸长量不大，现有管线布置完全可以满足该管道的补偿，无需另设补偿器。

[bookmark: _Toc46912505][bookmark: _Toc41566571]沟槽开挖及回填

沟槽开挖

本工程千山西路至回水加压泵站的供热管线原敷设方式为地沟，在这次改造工程中，将其敷设方式改为冷安装无补偿直埋敷设。因此施工前应对工程影响范围内的地上及地下障碍物进行现场核查，并应逐项查清障碍物构造情况及与本工程的相对位置；对工程施工影响范围内的各种既有设施应制定详细的临时处置方案，采取保护措施，确保地下管线及建（构）筑物的正常使用功能和结构安全。当土方开挖中发现事先未探明的地下障碍物时，应与产权或主管单位协商，采取措施后，再进行施工。

开挖过程中应对开槽断面的中线、横断面、高程进行校核。机械开挖应预留不少于150mm厚的原状土。人工清底至设计标高，不得超挖。土方开挖至槽底后，应对地基进行验收。沟槽开挖过程中，管道焊口处设工作坑,数量据实发生。

沟槽回填

本工程直埋热网沟槽回填包括细砂和素土两种材料，其中沟槽底部至保温管上皮400mm空间为细砂回填，并且利用水浸工艺进行夯实，压实度为95%，回填细砂时要求管道两侧同步回填，严禁单侧回填；保温管上皮400mm处至道路结构层底部或自然地面为素土回填并且利用压实机具进行夯实，压实度为95%，回填土中不得含有碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物。管顶以上500mm范围内应采用人工夯实，不得采用动力夯实机或压路机压实。回填过程中，在每根管道上方300mm回填砂中，连续敷设一条标有“此处下方有供热管线严禁开挖” 标识字样的黄色塑料警示带。本工程管道回填完毕后，应在绿化带内等不影响交通地方对管道、转角等管道节点位置设置供热管道标识。
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本工程热网设计参数为55℃/40℃，庆丰净化站直热机供热能力为120MW，管道粗糙度K=0.5mm。主干线总阻力损失控制在30～70Pa/m，支线按允许压力降确定管径，但介质流速不得大于3.5m/s，同时比摩阻不大于300Pa/m。

通过下面公式，可计算得出管道附件局部当量长度ld： 

 

 

式中：——管段的总局部阻力系数；

——管道内壁的摩擦阻力系数；     

        K——管道的当量绝对粗糙度，m；

        d——管道内径，m。

经计算，DN1000的供热管道90°弯头（2.0D）的局部当量长度为30.1米。

根据新建供热管道的走向和布置，实地调研现有管道的走向、负荷分布等因素，经测算，最不利环路各段管道单程阻力损失如下：

(1) 庆丰净化站站内：27m

(2) 庆丰净化站至千山西路：5.3m

(3) 千山西路至回水加压泵站：4.1m

(4) 回水加压泵站至兴盛路DN900末端：8m

(5) 兴盛路DN900末端至最不利环路末端热用户：5m

(6) 最不利环路末端热用户：4m

所以，供热系统最不利环路的管道单程阻力为22.4m，整个环路的全部阻力为75.8m。因本系统为闭式系统，全部需要的扬程来自热网循环泵，所以回水加压泵站处供水管道的运行压力要比原系统高，需要在各次干线起始处阀门井内增加减压阀，以保证维持原系统压力运行，热用户散热器不超压。

[bookmark: _Toc46912507][bookmark: _Toc41566576]管材及管道附件

管材及管道附件

热水管道当管径DN≤150mm时，工作管选用无缝钢管，材质为20钢；当管径DN＞150mm时，工作管选用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B，质量及规格应符合GB/T9711-2017、GB/T8163-2018标准。架空管道采用钢管施工，保温层材质为岩棉，保温层厚度为50mm，外做镀锌铁皮防护壳。直埋热水管道应采用聚氨酯复合保温管，保温层厚度为50mm，各项技术要求必须执行GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》标准，弯头、变径、三通、封头等管道附件采用冲压成品件，设计压力1.6MPa。

放气及泄水

架空供热管道最高点放气，最低点泄水。放气、泄水均引至地面处，设高低双阀控制。 直埋最高点设置放气井，最低点设置泄水井。放气井和泄水井井室采用单井室形式，钢筋混凝土结构。井室内所有阀门均采用焊接球阀，设计压力1.6Mpa。

[bookmark: _Toc41566584][bookmark: _Toc46912508]土建设计

[bookmark: _Toc20851289][bookmark: _Toc41566585]设计依据

[bookmark: _Toc20851290]有关现行国家规范、规程及设计标准：

《工程建设标准强制性条文》      2013年版

《建筑抗震设计规范》            GB50011-2010（2016年版）

《建筑结构荷载设计规范》        GB50176-2012

《建筑地基基础设计规范》        GB50176-2011

《混凝土结构设计规范》          GB50176-2015

《钢结构设计标准》              GB50017-2017

《钢结构焊接规范》              GB50661-2011

《室外工程》                    12J003

[bookmark: _Toc41566586]抗震设计

[bookmark: _Toc20851291]根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，本地区抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.05g。

支架

本工程架空管道采用钢筋混凝土支架，现场制作，采用C30现浇钢筋混凝土，顶部预埋10mm钢板，作为供热管道支架的滑动平台，预埋钢板大小根据工艺专业要求而确定。支架分为滑动（导向）支架及固定支架。

[bookmark: _Toc41566587]小室及构造墩

热水管网采用直埋敷设部分，沿线的各类检查井、放气小室、泄水小室均采用C30现浇钢筋混凝土，抗渗等级P6,内抹1∶25防水砂浆20mm。各种小室盖板（包括过路盖板）均按10KN/m2标准考虑，各类构造墩均为防水钢筋混凝土墩。

[bookmark: _Toc41566588]沟槽开挖工程

热网管道施工前，应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核实，逐项清查障碍物构造情况，以及与工程的相对位置关系。对于开槽范围内的各种障碍物的保护应取得所属单位的同意和配合，其中给水、排水、燃气、电缆等应保证正常使用，线杆、树木应进行加固，保持其稳固。

沟槽土方开挖前应先测量放线、测设高程。开挖过程中应进行中线、横断面、高程的校核。机械挖土应有不少于150mm的原土层预留量，采用人工挖掘至槽底设计高程，一次开挖至设计要求。在直埋保温管道接头处应开挖出工作坑，工作坑宜比正常断面加深、加宽，工作坑尺寸参见初步设计图纸分册相关图纸，数量据实发生。管道槽底高程的允许偏差为±20mm。

供热管网土方和石方工程的施工及验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的规定。当施工现场不能满足开槽上口宽度时，应采取相应的边坡支护措施。边坡支护工程应符合国家现行标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012的规定。

当现场实际情况使基坑开挖受限或开挖较深时，应采用钢板桩进行基坑支护，钢板桩入土深度应有充分的保障，并进行专门的基坑工程设计。

当地下水位高于槽底时，应及时采取降水措施，将土方开挖部位的地下水位降至槽底标高以下后，继续施工。降水措施应符合国家现行标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111-2016的规定。



[bookmark: _Toc46912509][bookmark: _Toc41566578]管道焊接、检验及试压

[bookmark: _Toc46912510][bookmark: _Toc41566579]管道焊接

本工程热网管道焊口均采用氩-电联焊焊接方式，氩弧焊打底，焊丝采用ER50-6，填缝盖面采用电焊，焊条型号为E4315。坡口表面要求整齐、光洁，不得有裂纹、锈皮、熔渣和其它影响焊接质量的杂物。严禁采用在焊缝两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物等方法强行对口焊接。潮湿或粘有雨水的焊接件要求进行清理烘干后方可进行焊接。每层焊接完成后要求清理熔渣、飞溅物等杂物，并应进行外观检查，发现缺陷时要铲除重焊。在焊缝附近明显处要有焊工代号标识。本工程管道及附件焊接要求在室外温度15℃以上时进行，10℃以下不宜施工，0℃以下停止施工。其他未尽要求按照《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011及《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010等规定执行。

[bookmark: _Toc41566580][bookmark: _Toc46912511]焊接质量检验

本工程管道及管道组成件的焊接和焊后热处理的质量应符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）的规定。根据《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011），现场焊接的管道及管道组成件的对接纵缝和环缝、对接式支管连接焊缝应进行100% X射线探伤，焊缝质量合格标准不应低于《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605规定的Ⅱ级质量要求为合格。

 现场焊接的管道和管道组成件的承插焊焊缝、支管连接焊缝（对接式支管连接除外）和补强圈焊缝、密封焊缝、支吊架与管道的连接焊缝以及管道上的其它角焊缝，其表面应100%进行磁粉检测或渗透检测抽检，焊缝质量合格标准不应低于《承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测》 NB/T47013.4和《承压设备无损检测  第5部分 渗透检测》NB/T47013.5规定的Ⅰ级。所有无损检测记录均应作存档备查。

[bookmark: _Toc46912512][bookmark: _Toc41566581]直埋热网补口

本工程采用的高密度聚乙烯改性聚氨酯复合保温管工作管接头焊接检验合格后，对其进行喷砂除锈并达到Sa2.5级或机械除锈St3级，然后做防腐层，采用环氧酚醛涂料2底3面，防腐层干膜厚度250μm。

热网补口保温材料采用硬质改性聚氨酯泡沫塑料，发泡机进行现场发泡，保温层厚度同管体，密度≥60kg/m³。

热网补口采用电熔焊式补口（电热熔套筒补口），电热熔套筒与两侧预制直埋保温管聚乙烯外护管搭接宽度≥150mm。

电热熔套筒补口宽度≥600mm，必要时对热网管道补口采用0.02MPa气压试验。

[bookmark: _Toc41566582][bookmark: _Toc46912513]管道试压

热网管道在工作钢管焊接完成并通过外观及无损检验合格后，应对其进行管道强度和严密性水压试验，其中管道强度水压试验压力为1.5倍设计压力，且不低于0.6MPa；严密性试验压力为1.25倍设计压力，且不低于0.6MPa。压力试验方法和合格判定要求符合《城镇供热管网工程施工及验收》规范相关规定。

压力试验应在管道接口防腐、保温安装前进行。压力试验前，施工单位要编制试验方案，并进行技术交底、安全交底；压力试验前，应划定试验区、设置安全标志。在整个试验过程要有专人值守，无关人员不得进入实验区。

压力试验介质采用洁净水，冲水时，应排尽管道内空气，环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应做好防冻措施。当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理，消除缺陷后，应重新进行试验，直至合格。

试验结束后应及时排尽管内积水、拆除试验用临时加固装置。排水时不得形成负压，试验用水应排到指定地点，不得随意排放，不得污染环境。

























[bookmark: _Toc281580186][bookmark: _Toc46912514][bookmark: _Toc41566583]热网冲洗

热网在投入运行前必须先进行冲洗，管道冲洗由供水管道、回水管道分别逐一进行。冲洗前应在循环泵的入口接入临时水源，其水量应尽可能保证管内不小于1m/s的流速。

在热网冲洗时，先将供热管线上全部中断阀门关闭。从庆丰净化站内循环泵出口起向前推进，找到距离庆丰净化站最近的阀门小室，打开供水管道中断阀门前部的泄水阀门，引出软管排向河道（或附近雨水管道），直至放出的水清净为止，关闭此泄水阀门，再打开供水管道的中断阀门，向下一个阀门小室推进，重复上述过程，周而复始，直至热网终点。将热网终点的供、回水管道临时接通，冲洗管道的清水则由热网末端进入回水管道，由回水管道向庆丰净化站方向冲洗，具体冲洗方法同供水管道冲洗方法，依次向庆丰净化站推进，直至庆丰净化站排净为止。恢复正常运行状态，冲洗完成。





















[bookmark: _Toc41566590][bookmark: _Toc46912515]节能设计

[bookmark: _Toc46912516][bookmark: _Toc287859071][bookmark: _Toc128454623][bookmark: _Toc236472424][bookmark: _Toc218915292][bookmark: _Toc276712423][bookmark: _Toc128455159][bookmark: _Toc146592393][bookmark: _Toc192405242][bookmark: _Toc274899796][bookmark: _Toc128453195][bookmark: _Toc129404047][bookmark: _Toc227690162][bookmark: _Toc135118979][bookmark: _Toc146504583][bookmark: _Toc193006800][bookmark: _Toc276728793][bookmark: _Toc135125112][bookmark: _Toc128452396][bookmark: _Toc128453281][bookmark: _Toc236472816][bookmark: _Toc128452853][bookmark: _Toc188268773][bookmark: _Toc135125175][bookmark: _Toc128453784][bookmark: _Toc236472194][bookmark: _Toc128454558][bookmark: _Toc146592654][bookmark: _Toc135119424][bookmark: _Toc128453361][bookmark: _Toc128453007][bookmark: _Toc139941551]节能措施

节约能源是我国经济发展的一项长期战略任务，为了更好的贯彻《中华人民共和国节约能源法》，本工程从以下几方面采取措施，以达到高效、合理利用能源的目的：

（1）本工程是利用鞍钢新1#、7#、10#及11#高炉冲渣水余热供热项目，最大程度上提高能源利用率，符合国家能源产业政策，属国家大力推广的节能环保项目。

（2）热网管道部分采用高温水常态无补偿直埋敷设技术，取消补偿器，不仅可以减少散热损失，降低热网系统阻力，而且减少了跑、冒、滴、漏的事故点，对节水、节电、减少温降十分有利。

（3）直埋热水管道采用聚氨酯保温管，保温厚度平均为50mm，主干线弯头等管件也是采用预制保温成品件，可减少管网热损失。各项技术要求必须执行GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》标准。

（4）设计温度高于50℃的管道、设备、阀门，均进行保温，以减少热损失。

（5）选用关闭性好的阀门，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。对管路和设备应及时维修，避免损坏时漏损。

[bookmark: _Toc46912517]管理措施

严格按照《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008的要求做好能源管理体系建设工作，重点做好以下方面工作：

（1）积极开展清洁生产审计，从生产过程的各个环节控制物耗和能耗。

（2）加强企业内部管理，实施成本控制法，制定水、电、气消耗定额，落实成本控制责任制，通过提高内部管理水平降低产品能耗。

（3）加强对公用工程系统的设计、安装、运行管理。定期调整系统各装置，保证系统在最优状态下运行，以提高公用工程系统的运行效率。

（4）定期监督、检查能源利用状况。

（5）每年制定本单位能源使用计划，下发各部门班组执行，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结本单位能源使用情况，并上报上级有关部门。

（6）开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，不能在耗能设备岗位上操作。

（7）建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予奖励。

（8）建立健全能源消耗原始记录和统计台账，按照《中华人民共和国统计法》和其他有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源统计报表。进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作，实行综合能耗考核和单项消耗考核制度。

[bookmark: _Toc46912518]新增能耗实物量及综合能耗指标

新增能耗实物量

在本项目运行期，新增能耗实物量统计表如下：





新增能耗实物量统计表

		序号

		名称

		规格及型号

		数量

		单位

		备注



		1 

		直热机

		Q=20MW 1.6MPa

		6

		台

		额定提热量20MW



		2 

		冲渣水退水泵

（机房退至水池）

		Q=1000t/h

H=15m

N=75KW

		6

		台

		渣浆泵

变频运行



		3 

		冷凝水泵

		Q=35t/h

H=13.8m

N=3KW

		6

		台

		



		4 

		冷却水泵

		Q=70t/h

H=26m

N=7.5KW

		2

		台

		一用一备



		5 

		空冷器

		散热量450KW

		4

		台

		单台空冷器

风扇2.2KW*6



		6 

		循环泵

		Q=3960t/h

H=80m

N=1120KW

		3

		台

		两用一备

变频运行



		7 

		补水定压泵

		Q=126.5t/h

H=30.6m

N=15KW

		2

		台

		一用一备

变频运行



		8 

		补水定压泵

		Q=75t/h
H=32m

N=11KW

		1

		台

		变频运行



		9 

		冲渣水退水泵

（水池退至鞍钢）

		Q=3600t/h

H=41m

N=560KW   

		3

		台

		原泵房

两用一备

变频运行



		10 

		反冲洗泵

（清水池提升至水塔）

		Q=550t/h   H=22.5m     N=45KW

		2

		台

		原泵房

一用一备



		11 

		补水定压泵

		Q=120t/h

H=42m

N=22KW

		1

		台

		原回水泵房

注水或事故投运

变频运行



		12 

		补水定压泵

		Q=72t/h     H=44m     N=15KW

		1

		台

		原回水泵房

变频运行



		13 

		污水泵

		Q=6t/h     H=12m     N=0.55KW

		3

		个

		



		14 

		电动蝶阀

		D943H-16C DN1000

		4

		个

		



		15 

		电动蝶阀

		D943H-16C DN900

		2

		个

		



		16 

		电动蝶阀

		D943H-16C DN600

		16

		个

		



		17 

		排风机

		SWF-I-3.5

风量:2876m³/h

风压:174PA

功率:0.25KW

		1

		台

		高压变频室



		18 

		排风机

		SWF-I-3.5 

风量:1743m³/h

 风压:89PA 

功率:0.18KW

		1

		台

		配电自控室



		19 

		排风机

		SWF-I-4.0

 风量:3636m³/h

 风压:175PA 

 功率:0.37KW

		1

		台

		低压配电室



		20 

		排风机

		SWF-I-3.0

风量:1436m³/h

 风压:93PA 

 功率:0.12KW

		1

		台

		消防泵房



		21 

		壁式轴流风机

		XBDZ-No6.3

风量:9760m/h   全压:92Pa  

 功率:0.37KW

		14

		台

		直热机房一层



		22 

		壁式轴流风机

		XBDZ-No8.0

风量:19350m/h  全压:242Pa 

 功率:2.2KW

		16

		台

		直热机房二层





综合能耗指标

本项目在运行过程中将消耗一次能源新水和二次能源电力两种能源，具体的消耗总量如下：

项目运行期供热系统补水消耗新水总量：51370t

项目运行期电量消耗总量为：9817964 kw·h

（1）当量值折算标煤

根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008）附录A中电力的折标煤系数（当量值），通过计算得出综合能耗指标（折标煤量）为：

电力：0.1229 kgce/（kw·h）

按当量值折算标煤后得出：

电力：1206628 kgce

所以，综合能耗指标为（折标煤量）：1206628 kgce  





（2）等价值折算标煤

根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008）附录A、B中的折标煤系数（等价值），通过计算得出综合能耗指标（折标煤量）。两种能源等价值为：

    新水：0.0857 kgce/t    

电力：0.321 kgce/（kw·h）

按等价值折算标煤后得出：

新水：4402 kgce 

电力：3151566 kgce

所以，综合能耗指标为（折标煤量）：3155968 kgce  





























[bookmark: _Toc41566591][bookmark: _Toc46912519]环境保护

本工程在施工及运行过程中应采取相应的环境保护措施，尽量减少或避免工程施工及运行过程中对周围环境所造成的不良影响。

1、建筑施工容易产生粉尘污染，施工场地应采取洒水抑制扬尘。施工单位应加强现场管理，减少材料的二次搬运，做到文明施工。

2、建设单位和施工单位应对污水的排放进行组织设计，严禁施工污水乱排污染道路及周围环境。

3、施工单位应配备管理人员，对工程弃土的处置实施现场管理，其运输和处置应按规定的时间、地点和路线进行。

4、合理选择施工时期，避开多风、多雨季节施工，可有效减少水土流失的影响。

5、管线穿越河流、明渠，施工时应选择在枯水期，以减少施工对河水及水生生物的影响。

6、加强施工管理，合理安排施工作业时间，在市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须有关主管部门同意，并且采取如设置隔声墙或吸声屏障等措施。

7、工程运营期产生的固体废物主要为职工日常排放的生活垃圾。生活垃圾经各部门集中收集，妥善存放后，应送环卫部门进行无害化处理。







[bookmark: _Toc46912520][bookmark: _Toc41566594]劳动保护及工业卫生
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（1）《工业企业设计卫生标准》        GBZ1-2010

（2）《工业企业噪声控制设计规范》    GB/T50087-2013

（3）《声环境质量标准》              GB 3096-2008

（4）《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ 88-2014

[bookmark: _Toc46912522][bookmark: _Toc458580666][bookmark: _Toc462581209][bookmark: _Toc41566596]劳动安全及工业卫生危害因素分析

（1）热源生产、输配、应用设施设备以及辅助设施等发生火灾、爆炸、倒塌等事故无法正常供热；

（2）城市主要供热输配系统管网发生干管断裂或突发灾害影响大面积区域供热；

（3）调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏；

（4）地震、洪水等自然灾害，导致热源生产、输配受阻，管网、换热站严重损毁；

[bookmark: _Toc46912523][bookmark: _Toc462581210][bookmark: _Toc458580667][bookmark: _Toc41566597]劳动安全及工业卫生措施

为防止可能发生职业危险及危害，本工程在设计中采取如下措施：

(1) 新建直热机房施工时要主要周围防护，以免破坏到现有的锅炉房及泵房土建结构。

(2) 直热机房在施工中，要编制施工安全规章，严格遵守，如吊装大型设备时，行走路径严禁站人，设备吊装要捆绑结实，以防出现二次伤害。

(3) 直热机房在运行期，运行人员要及时观察各设备运行情况，确保安全运行，各设备、阀门接口处是否有滴漏、渗漏的情况，集水坑内污水情况，如满则需及时对外排出。

(4) 开挖管沟时严格按照沟槽断面图进行挖方放坡，以免出现塌   方造成人员伤害。在不能满足挖方放坡需求的时候，采用钢板桩支护方案。

(5) 对于开槽所遇到的各类地下管线，如给水、排水、电缆、通信等，要进行支护，保证其正常工作，电线杆等地面障碍物，要采取根部加固、支护等措施，防止其意外倒地。

(6) 运输土方的车辆在离开施工现场时，货厢上要采用板式盖板或篷布遮盖，以免在运输工程中土方掉落。出厂区口设置车辆底盘冲洗装置，对车辆的底盘及轮胎上的泥土进行强水流冲洗，防止污染市政道路。

(7) 现场施工材料、设备要按要求堆放，并设置警示牌，提高过往施工人员的安全性。

(8) 供热管道运行维护中，进入各类阀门小室进行作业时，应首选观察小室是否有积水，进行换气，较深的小室需要做气体试验，确定没有问题方可下到小室进行作业。

[bookmark: _Toc46912524][bookmark: _Toc458580668][bookmark: _Toc41566598][bookmark: _Toc462581211]劳动安全卫生管理机构

本工程设劳动安全卫生管理中心，负责制定各部门劳动安全规章制度及管理办法，向职工进行劳动安全卫生宣传教育，并进行定期检查。

管理中心成立事故应急救援领导小组，下设中心调度室，工程抢险、物资供应、后勤保障等部门。

中心调度室：生产科主要成员（安全员、维修、外网）

（1）负责向各工作组传达领导的指令，并监督落实；

（2）协调抢险过程中职能交叉问题；

（3）收集各工作组工作进展情况，并及时向领导小组汇报；

工程抢险组：抢险人员由维修班为主组成。

（1）在得到抢险命令后，立即组织抢险人员三十分钟内赶

到事故现场，进行抢救抢修。

（2） 在确保人员安全和设备安全的情况下，尽快恢复生产，保障供热。

物资供应组：供应科要提前备好事故抢修的一切物资，保证抢险抢修物资供应。

后勤保障组：办公室及车队。

（1）及时抢救受伤人员，并给予妥善安置。

（2）保障抢险抢修人员的生活供应。

（3）保障交通工具齐备畅通。

[bookmark: _Toc46912525][bookmark: _Toc458580669][bookmark: _Toc462581212][bookmark: _Toc41566599]突发事故应急处理方案

（1）当压力容器及其设备发生爆裂、鼓包、变形、大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾等非正常原因时，必须紧急停止运行。

（2）压力容器及其设备一旦发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，在可能的情况下尽快将人撤离现场,有条件时拨打“119”、“120”、“110”等电话请求救援。爆炸停止后立即查看是否有伤亡人员,并进行救助。
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根据本工程总体时间要求，并结合当地具体实际情况，具体实施安排如下：



本项目建设工期1年，自2020年7月至2021年7月止。

2020.7 -2020.9    施工图设计及审图完成；

2020.10-2020.12   直热机房、消防泵房及消防水池土建施工完成，主要工艺设备进场；

2021.1-2021.3    直热机房、消防泵房及消防水池工艺、电控设备安装施工完成；

2021.4-2021.6    鞍钢厂内冲渣水管道及供热主干线管道施工完成，净化站内原有供热加压泵房改造施工完成，回水加压泵房改造施工完成，计量调节房施工完成，厂区内相应管道连接完成；

2021.7            所有设备调试，竣工验收。





鞍山供热铁西地区余热利用（一期）项目初步设计
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[bookmark: _Toc41566606][bookmark: _Toc46912527] 结论与建议

[bookmark: _Toc146592430][bookmark: _Toc128453814][bookmark: _Toc128453037][bookmark: _Toc135119455][bookmark: _Toc192405273][bookmark: _Toc218915325][bookmark: _Toc188268809][bookmark: _Toc128453311][bookmark: _Toc146504620][bookmark: _Toc146592691][bookmark: _Toc128454653][bookmark: _Toc46912528][bookmark: _Toc128455189][bookmark: _Toc139941582][bookmark: _Toc129404077][bookmark: _Toc128452431][bookmark: _Toc193006831][bookmark: _Toc41566608][bookmark: _Toc462581223][bookmark: _Toc128453225][bookmark: _Toc128452889][bookmark: _Toc237933000][bookmark: _Toc135125143][bookmark: _Toc128454588][bookmark: _Toc135119009][bookmark: _Toc128453391][bookmark: _Toc135125206][bookmark: _Toc229889529]结论

本工程是利用鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣水进行余热供热的改造项目，将原有直供系统改造成间供系统，采用直热机提取热量后，鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉的冲渣水经沉淀等处理，满足鞍钢回水水质要求，被送回至鞍钢新1#、7#、10#、11#高炉冲渣泵房前，不再进入余热水供热区供热管网及热用户，实现余热水供热区供热管网闭环、清洁地运行。

本工程的实施可以最大程度的利用鞍钢冲渣水余热，提高庆丰净化站的供热能力，扩大工业余热供热面积，将工业余热供热能力发挥至最大。这样不仅给企业带来了经济效益，同时也为社会带来了环保效益，积极响应国家能源产业政策。

[bookmark: _Toc46912529][bookmark: _Toc128452890][bookmark: _Toc218915326][bookmark: _Toc193006832][bookmark: _Toc128453815][bookmark: _Toc135119456][bookmark: _Toc128452432][bookmark: _Toc139941583][bookmark: _Toc146592692][bookmark: _Toc192405274][bookmark: _Toc128453226][bookmark: _Toc135125144][bookmark: _Toc128454589][bookmark: _Toc129404078][bookmark: _Toc188268810][bookmark: _Toc229889530][bookmark: _Toc128453038][bookmark: _Toc135119010][bookmark: _Toc135125207][bookmark: _Toc128453312][bookmark: _Toc146592431][bookmark: _Toc128454654][bookmark: _Toc41566609][bookmark: _Toc128455190][bookmark: _Toc128453392][bookmark: _Toc462581224][bookmark: _Toc146504621][bookmark: _Toc237933001]建议

(1) 本工程在施工图设计阶段，工程设计的边界条件应尽量落实落准，根据现场实际测得的所有数据要准确，这样对本工程在下一步的实际实施才具有指导意义。

(2) 应把百年大计质量第一的观念贯彻到本工程的每个环节，严把采购关、施工质量关、操作人员培训关。



[bookmark: _Toc41566610][bookmark: _Toc46912530] 工程概算

[bookmark: _Toc46912531][bookmark: _Toc10653395][bookmark: _Toc462571837]工程内容及建设规模

本工程初步设计内容为在庆丰净化站内新建直热机房一座及其附属设施，建筑面积3117.6㎡，直热机房内含运转层、设备层、高低压配电间及自动控制间等，其总提热能力为120MW；对庆丰净化站内原有泵房进行升级改造；将原有回水泵站改造成供热系统的第二补水点；更换各类管径冲渣水及供热管道2708米（架空、沟槽长度）。

[bookmark: _Toc46912532]编制依据

(1) 《辽宁省房屋建筑与装饰工程定额》（2017）。

(2) 《辽宁省通用安装工程定额》（2017）

(3) 《辽宁省市政工程定额》（2017）

(4) 《辽宁省2020年06月份工程造价信息》

(5) 主要设备、材料价格按厂家报价及市场信息价或询价加计运费计算。

(6)  建设部[2011]《市政工程设计概算编制办法》。

(7) 《建设项目设计概算编审规程》

[bookmark: _Toc46912533]编制方法

(1)项目计算基准期2020年7月。

(2)概算取费标准按照《辽宁省建设工程费用标准》中的规定执行。
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直热机房设备表

		序号

		名称

		规格及型号

		数量

		单位

		备注



		23 

		直热机

		Q=20MW 1.6MPa

		6

		台

		额定提热量20MW



		24 

		冲渣水退水泵

（机房退至水池）

		Q=1000t/h

H=15m

N=75KW

		6

		台

		渣浆泵

变频运行



		25 

		冷凝水泵

		Q=35t/h

H=13.8m

N=3KW

		6

		台

		



		26 

		冷却水泵

		Q=70t/h

H=26m

N=7.5KW

		2

		台

		一用一备



		27 

		空冷器

		散热量450KW

		4

		台

		



		28 

		冷却水箱

		15立方米

		1

		台

		钢板焊制

（3200×2500×2200）



		29 

		循环泵

		Q=3960t/h

H=80m

N=1120KW

		3

		台

		两用一备

变频运行



		30 

		旋流除污器

		DN1000

		1

		台

		



		31 

		补水定压泵

		Q=126.5t/h

H=30.6m

N=15KW

		2

		台

		一用一备

变频运行



		32 

		补水定压泵

		Q=75t/h
H=32m

N=11KW

		1

		台

		变频运行



		33 

		补水水箱

		50立方米

		3

		台

		钢板焊制

（5500×3500×2800）



		34 

		冲渣水退水泵（水池退至鞍钢）

		Q=3600t/h

H=41m

N=560KW   

		3

		台

		原泵房

两用一备

变频运行



		35 

		反冲洗泵（清水池提升至水塔）

		Q=550t/h   H=22.5m     N=45KW

		2

		台

		原泵房

一用一备



		36 

		补水定压泵

		Q=120t/h

H=42m

N=22KW

		1

		台

		原回水泵房

注水或事故投运

变频运行



		37 

		补水定压泵

		Q=72t/h     H=44m     N=15KW

		1

		台

		原回水泵房

变频运行



		38 

		补水水箱

		50立方米

		2

		台

		原回水泵房

钢板焊制

（5500×3500×2800）



		39 

		污水泵

		Q=6t/h     H=12m     N=0.55KW

		3

		个

		



		40 

		电磁流量计

		DN1000

		1

		个

		



		41 

		电磁流量计

		DN900

		2

		个

		



		42 

		电磁流量计

		DN600

		4

		个

		



		43 

		电磁流量计

		DN250

		2

		个

		



		44 

		自力式弹簧安全阀

		DN50

		1

		个

		



		45 

		水表

		DN200

		1

		个

		



		46 

		电动蝶阀

		D943H-16C DN1000

		4

		个

		



		47 

		电动蝶阀

		D943H-16C DN900

		2

		个

		



		48 

		电动蝶阀

		D943H-16C DN600

		16

		个

		



		49 

		蝶阀

		D343H-16C DN900

		2

		个

		



		50 

		蝶阀

		D343H-16C DN600

		4

		个

		



		51 

		蝶阀

		D343H-16C DN400

		22

		个

		



		52 

		蝶阀

		D343H-16C DN300

		6

		个

		



		53 

		蝶阀

		D343H-16C DN250

		5

		个

		



		54 

		蝶阀

		D343H-16C DN200

		2

		个

		



		55 

		球阀

		Q41H-16C

DN150

		12

		个

		



		56 

		球阀

		Q41H-16C

DN100

		21

		个

		



		57 

		球阀

		Q41H-16C

DN80

		16

		个

		



		58 

		球阀

		Q41H-16C

DN50

		12

		个

		



		59 

		蝶形止回阀

		H76H-16C

DN600

		7

		个

		



		60 

		蝶形止回阀

		H76H-16C

DN400

		8

		个

		



		61 

		旋启止回阀

		H44H-16C

DN150

		6

		个

		



		62 

		旋启止回阀

		H44H-16C

DN100

		7

		个

		



		63 

		电动调节阀

		DN300  1.6MPa

		6

		个

		



		64 

		配套法兰

		DN1000  1.6MPa

		4

		付

		



		65 

		配套法兰

		DN900  1.6MPa

		4

		付

		



		66 

		配套法兰

		DN600  1.6MPa

		20

		付

		



		67 

		配套法兰

		DN400  1.6MPa

		22

		付

		



		68 

		配套法兰

		DN300  1.6MPa

		6

		付

		



		69 

		配套法兰

		DN250  1.6MPa

		5

		付

		



		70 

		配套法兰

		DN200  1.6MPa

		2

		付

		



		71 

		配套法兰

		DN150  1.6MPa

		12

		付

		



		72 

		配套法兰

		DN100  1.6MPa

		21

		付

		



		73 

		配套法兰

		DN80  1.6MPa

		16

		付

		



		74 

		配套法兰

		DN50  1.6MPa

		12

		付

		



		75 

		水泵避震喉

		DN400

		16

		个

		



		76 

		水泵避震喉

		DN150

		12

		个

		



		77 

		水泵避震喉

		DN100

		14

		个

		



		78 

		椭球形封头

		DN1000

		4

		个

		



		79 

		椭球形封头

		DN400

		1

		个

		



		80 

		椭球形封头

		DN300

		1

		个

		



		81 

		椭球形封头

		DN250

		4

		个

		



		82 

		椭球形封头

		DN200

		5

		个

		



		83 

		双金属温度计

		0-100℃

		80

		套

		



		84 

		弹簧管压力表

		Y-100  1.6MPa

		12

		块

		



		85 

		弹簧管压力表

		Y-100  1.0MPa

		85

		块
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直热机房材料表

		序号

		名称

		材质及规格

		数量

		单位

		备注



		1 

		高密度聚乙烯

预制复合保温管

		Q235B  φ1020×12

		200

		米

		GB/T29047-2012



		2 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ1020×14

		450

		米

		GB/T9711-2017



		3 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ920×10

		100

		米

		GB/T9711-2017



		4 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ630×8

		300

		米

		GB/T9711-2017



		5 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ426×7

		350

		米

		GB/T9711-2017



		6 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ377×7

		250

		米

		GB/T9711-2017



		7 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ325×7

		120

		米

		GB/T9711-2017



		8 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ273×7

		60

		米

		GB/T9711-2017



		9 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ219×6

		200

		米

		GB/T9711-2017



		10 

		无缝钢管

		20#   φ159×5

		220

		米

		GB/T8163-2018



		11 

		无缝钢管

		20#   φ108×5

		120

		米

		GB/T8163-2018



		12 

		无缝钢管

		20#   φ89×4

		120

		米

		GB/T8163-2018



		13 

		无缝钢管

		20#   φ57×4

		230

		米

		GB/T8163-2018



		14 

		高密度聚乙烯预制复合保温弯头（90°）

		R=2.0D  DN1000

		4

		个

		壁厚14mm

GB/T29047-2012



		15 

		冲压弯头（90°）

		R=2.0D  DN1000

		10

		个

		壁厚14mm

GB/T12459-2017



		16 

		冲压弯头（90°）

		R=2.0D  DN900

		4

		个

		壁厚12mm

GB/T12459-2017



		17 

		冲压弯头（90°）

		R=2.0D  DN600

		24

		个

		壁厚10mm

GB/T12459-2017



		18 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D  DN400

		50

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		19 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN350

		15

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		20 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN300

		10

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		21 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN250

		15

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		22 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN200

		4

		个

		壁厚7mm

GB/T12459-2017



		23 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN150

		35

		个

		壁厚6mm

GB/T12459-2017



		24 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN100

		25

		个

		壁厚6mm

GB/T12459-2017



		25 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN80

		12

		个

		壁厚5mm

GB/T12459-2017



		26 

		冲压弯头（90°）

		R=1.5D   DN50

		30

		个

		壁厚5mm

GB/T12459-2017



		27 

		冲压三通

		DN1000×600

		15

		个

		壁厚14mm

GB/T12459-2017



		28 

		冲压三通

		DN1000×400

		18

		个

		壁厚14mm

GB/T12459-2017



		29 

		冲压三通

		DN1000×350

		6

		个

		壁厚14mm

GB/T12459-2017



		30 

		冲压三通

		DN400×400

		2

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		31 

		冲压三通

		DN300×150

		6

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		32 

		冲压三通

		DN300×100

		1

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		33 

		冲压三通

		DN250×100

		10

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		34 

		冲压三通

		DN200×100

		4

		个

		壁厚7mm

GB/T12459-2017



		35 

		冲压变径

		DN1000×900

		2

		个

		壁厚14mm

GB/T12459-2017



		36 

		冲压变径

		DN400×300

		12

		个

		壁厚8mm

GB/T12459-2017



		37 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN1000

		585

		米

		δ=50mm



		38 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN900

		130

		米

		δ=50mm



		39 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN600

		390

		米

		δ=50mm



		40 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN400

		455

		米

		δ=50mm



		41 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN350

		325

		米

		δ=50mm



		42 

		镀锌铁皮

		δ=0.5mm

		4610

		㎡

		



		43 

		镀锌铁皮

		δ=1.0mm

		300

		㎡

		



		44 

		钢板

		δ=10mm

		22

		㎡

		





















[bookmark: _Toc46912539]管道材料表

管道材料表

		序号

		名称

		材质及规格

		数量

		单位

		备注



		9 

		高密度聚乙烯

预制复合保温管

		Q235B  φ1020×12

		1300

		米

		GB/T29047-2012

千山西路至回水泵站



		10 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ1020×12

		1700

		米

		GB/T9711-2017

净化站至千山西路



		11 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ920×10

		870

		米

		GB/T9711-2017

鞍钢厂内三余热管线



		12 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ820×10

		152

		米

		GB/T9711-2017

鞍钢厂内新1#管线



		13 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ720×10

		332

		米

		GB/T9711-2017

鞍钢厂内新1#管线



		14 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ630×10

		296

		米

		GB/T9711-2017

鞍钢厂内新1#管线



		15 

		螺旋焊缝钢管

		Q235B  φ529×10

		766

		米

		GB/T9711-2017

鞍钢厂内新1#管线



		16 

		高密度聚乙烯预制复合保温弯头（90°）

		R=2.0D  DN1000

		8

		个

		壁厚14mm

GB/T29047-2012



		17 

		冲压弯头（90°）

		R=2.0D  DN1000

		44

		个

		壁厚14mm

GB/T12459-2017



		18 

		减压阀

		DN600

		1

		个

		



		19 

		减压阀

		DN450

		1

		个

		



		20 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN1000

		2210

		米

		δ=50mm



		21 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN900

		1131

		米

		δ=50mm



		22 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN800

		198

		米

		δ=50mm



		23 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN700

		432

		米

		δ=50mm



		24 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN600

		385

		米

		δ=50mm



		25 

		机制玻璃棉

保温管壳

		DN500

		996

		米

		δ=50mm



		26 

		镀锌铁皮

		δ=0.5mm

		15933

		㎡

		































[bookmark: _Toc46912540]电气设备表

电气主要设备材料表

		序号

		名  称

		规格及型号

		单位

		数量

		备 注



		庆丰净化站



		1

		高压开关柜

		kYN28

		台

		12

		  



		2

		直流屏

		100Ah

		台

		1

		



		3

		中央信号屏

		

		台

		1

		



		4

		变压器

		SCB13-10/0.4 1000kVA

		台

		2

		 



		5

		户外柴油发电机

		80kW

		套

		1

		



		6

		低压配电柜

		GGD3

		台

		15

		



		7

		冲渣退水泵柜

		560kW/10kV

		台

		3

		



		8

		循环泵变频柜

		1120kW/10kV

		台

		3

		



		9

		补水泵变频柜

		15*2+11kW

		台

		1

		



		10

		直热机配电柜

		41kW

		台

		6

		



		11

		冲渣水退水泵变频柜

		75kW

		台

		6

		



		12

		动力检修箱

		500*350*200

		台

		1

		



		13

		吊车电源箱

		HH12D-32/3

		台

		1

		



		14

		通风机控制箱

		0.37kW*7

		台

		2

		



		15

		通风机控制箱

		2.2kW*8

		台

		2

		



		16

		冷却水系统空冷器风扇控制箱

		2.2kW*6

		台

		4

		



		17

		消火栓控制柜

		45kW*2 

		台

		1

		设备厂家成套供应



		18

		消火栓增压设备

		0.55kW*2 

		台

		1

		设备厂家成套供应



		19

		消防潜水泵控制箱

		4kW*2 

		台

		1

		



		20

		三孔按钮盒

		

		只

		17

		



		21

		电缆桥架

		600*200

		米

		80

		



		22

		电缆桥架

		400*200

		米

		60

		



		23

		封闭母线槽

		2000A

		米

		20

		



		24

		动力电缆

		YJV-10kV 3*70

		米

		

		



		25

		动力电缆

		YJV-4*70+1*35

		米

		

		



		26

		动力电缆

		YJV-3*50+1*25

		米

		

		



		27

		动力电缆

		YJV-3*35+1*16

		米

		

		



		28

		动力电缆

		YJV-4*25+1*16

		米

		

		



		29

		动力电缆

		YJV-5*16

		米

		

		



		30

		动力电缆

		YJV-5*10

		米

		

		



		31

		动力电缆

		YJV-5*4

		米

		

		



		32

		动力电缆

		NH-YJV -4*50+1*25

		米

		

		



		33

		动力电缆

		NH-YJV22-5*4

		米

		

		



		34

		动力电缆

		NH-YJV-5*4

		米

		

		



		35

		动力电缆

		YJV22-3*2.5

		米

		

		



		36

		控制电缆

		KVV-6*1.5

		米

		

		



		37

		控制电缆

		KVV-12*1.5

		米

		

		



		38

		控制电缆

		KVV-2*2.5

		米

		

		



		39

		控制电缆

		KVVP-10*1.5

		米

		

		



		40

		控制电缆

		KVVP-6*1.5

		米

		

		



		41

		计算机电缆

		ZR-DJYPVP6(2x1.0)

		米

		

		



		42

		计算机电缆

		ZR-DJYPVP4(2x1.0)

		米

		

		



		43

		计算机电缆

		ZR-DJYPVP2(2x1.0)

		米

		

		



		44

		保护管

		SC100/SC80/SC65/SC50/SC32/SC25

		米

		

		



		回水加压泵站



		1

		高压开关柜

		kYN28

		台

		5

		  



		2

		直流屏

		38Ah

		台

		1

		



		3

		中央信号屏

		

		台

		1

		



		4

		变压器

		SCB13-10/0.4 63kVA

		台

		1

		 



		6

		低压配电柜

		GGD3

		台

		2

		



		9

		补水泵变频柜

		22+15kW

		台

		1

		



		12

		动力检修箱

		500*350*200

		台

		1

		



		13

		吊车电源箱

		HH12D-32/3

		台

		1

		



		20

		三孔按钮盒

		

		只

		2

		



		21

		电缆桥架

		600*200

		米

		80

		



		24

		动力电缆

		YJV-10kV 3*70

		米

		

		



		26

		动力电缆

		YJV-3*50+1*25

		米

		

		



		27

		动力电缆

		YJV-3*35+1*16

		米

		

		



		30

		动力电缆

		YJV-5*10

		米

		

		



		31

		动力电缆

		YJV-5*4

		米

		

		



		36

		控制电缆

		KVV-6*1.5

		米

		

		



		37

		控制电缆

		KVV-12*1.5

		米

		

		



		38

		控制电缆

		KVV-2*2.5

		米

		

		



		39

		控制电缆

		KVVP-10*1.5

		米

		

		



		40

		控制电缆

		KVVP-6*1.5

		米

		

		



		41

		计算机电缆

		ZR-DJYPVP6(2x1.0)

		米

		

		



		42

		计算机电缆

		ZR-DJYPVP4(2x1.0)

		米

		

		



		43

		计算机电缆

		ZR-DJYPVP2(2x1.0)

		米

		

		



		44

		保护管

		SC100/SC80/SC32/SC25

		米

		

		





























[bookmark: _Toc46912541]自控设备表

自控主要设备表

		序号

		名  称

		规格及型号

		单位

		数量

		备 注



		1

		铂热电阻

		“PT100”L/I=800/650

		支

		5

		



		2

		铂热电阻

		“PT100”L/I=650/500

		支

		2

		



		3

		铂热电阻

		“PT100”L/I=550/400

		支

		4

		



		4

		铂热电阻

		“PT100”L/I=450/300

		支

		12

		



		5

		铂热电阻

		“PT100”L/I=300/150

		支

		2

		



		6

		铂热电阻

		“PT100”L/I=150/50

		支

		13

		



		7

		电磁流量计

		DN1000 0.1MPa 

220VAC 4~20mA

		台

		1

		



		8

		电磁流量计

		DN1000 1.6MPa 

220VAC 4~20mA

		台

		2

		



		9

		电磁流量计

		DN900 1.6MPa 220VAC 4~20mA

		台

		2

		



		10

		电磁流量计

		DN600 1.6MPa

 220VAC 4~20mA

		台

		4

		



		11

		电磁流量计

		DN250 1.0MPa 

220VAC 4~20mA

		台

		2

		



		12

		压力变送器

		0-2MPa DC24V 4-20mA

		台

		16

		



		13

		压力变送器

		0-0.1MPa DC24V 4-20mA

		台

		8

		



		14

		压力变送器

		0-0.7MPa DC24V 4-20mA

		台

		1

		



		15

		液位变送器

		0-2.5m DC24V 4~20mA

		台

		1

		



		16

		液位变送器

		0-3m DC24V 4~20mA

		台

		7

		



		17

		电动调节阀配电箱

		DN300 1.6MPa 

220VAC 4~20mA

		套

		6

		



		18

		操作员站

		至强i7 16G 4T

		台

		1

		含操作台



		19

		工程师站

		至强i7 16G 4T

		台

		1

		含操作台



		20

		LED

		27' 1080P

		台

		2

		



		21

		网络交换机

		8口  1000m

		台

		1

		



		22

		监控软件

		

		套

		3

		



		23

		组态软件

		

		套

		1

		



		24

		打印机

		A3，激光

		台

		1

		



		25

		UPS电源

		10KVA  30min

		台

		1

		



		26

		云台摄像机

		200万像素 

		台

		3

		



		27

		视频监控系统

		硬盘录像机 显示器

		套

		1

		



		

		自控系统配电柜

		

		台

		1

		



		28

		电动阀配电箱

		

		台

		2

		



		29

		电动调节阀

配电箱

		

		台

		1

		



		30

		DTU

		

		套

		1

		



		31

		电缆桥架

		200*100

		米

		

		



		32

		电缆桥架

		300*100

		米

		

		



		33

		电缆桥架

		100*50

		米

		

		



		34

		控制电缆

		KVVP-4*1.0

		米

		

		



		35

		控制电缆

		KVVP-6*1.0

		米

		

		



		36

		控制电缆

		BVV-3*1.5

		米

		

		



		37

		电缆

		YJV-5*6

		米

		

		



		38

		电缆

		YJV-5*4

		米

		

		



		39

		保护管

		S20/S25

		米

		

		



		40

		直热机系统

PLC柜

		

		台

		1

		厂家自带



		41

		磁翻板液位计

		

		台

		30

		厂家自带



		42

		射频电容液位计

		

		台

		6

		厂家自带



		43

		温度传感器

		

		支

		78

		厂家自带



		44

		电磁流量计

		

		台

		12

		厂家自带



		45

		电动调节阀

		

		套

		6

		厂家自带



		46

		压力变送器

		

		台

		30

		厂家自带
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给排水及消防设备表

		序号

		名称

		型号及规格

		数量



		1

		干粉灭火器

		MF/ABC3

		28



		2

		水表

		旋翼式水表

		1



		3

		消火栓

		详见图集15S202  4页

		8



		4

		地漏

		D100

		1



		5

		消火栓气压罐

		SNL800-0.6    Φ800

		1



		6

		消火栓增压泵

		ADL4-3 Q=1.5L/s

 H=20m N=0.55kw

		2

（一用一备）



		7

		消防水箱

		3500*4500*2000 

有效容积18立方

		1



		8

		室内、外消火栓给水泵

		XBD6.1/40G-FLG

Q=40L/s H=61m N=45kw

		2

（一用一备）



		9

		水力浮球阀

		SF745X-100

		2













[bookmark: _Toc46912543]采暖通风设备表

[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1593305038(1).png]



















[bookmark: _Toc46912544]工程概算总价表









image1.jpeg

130 —

K=1.0000 Qu=128. 30K

K=0.9347 (HLAEBUTHit )

10 |-

100 —

K=0.6586 Qo =84, S6MY

80 -

0 -

=0.3927 Qu:,=50. 43M¥

40 -

20 -

[N N N T I IO

|

1

1

SIMEEE t (0)

5

-15 5 15 26 35 45 55
-15.1 17.87

RERASABTER 2

65

75
12.22

85

95

105

115

125

135 143

151

Pivs )






oleObject1.bin



image2.wmf

3




image3.png

1 $An |SWF-1-3.5 RE:2876mY/h. RE:17APA #4:0.25KW. | # 1
’ﬁf 2 | sem 400X320 4] 1
3 | ke@tAn R1700X300 4 1
[ 1 #l |SWF-1-3.5 A¥:1743mYh, RE:B9PA #%:0.18KW. | # 1
gk | 2 | HER 320250 4 1
3 | #Ewtan R4500X250 41
1 R0 |SWF-1-4.0 A£:3636m/h. RE:1V5PA #4:0.37KW.| # 1
ﬁ?f 2 LER 500X400 4 1
3 | sEwiAn K4600X450 A1
~BRERBI
#4#A8  | XBDZ-No6.3 AR:9760mY/h 4E:92Pa #%:0.37KW A 14
~EREREHR
AR YBDZ-No8.0 A#:19350m¥/h 4K:242Pa s#:2.2KW & 16
B 16%-4 8 18
AATREE
PF 1 #AH | SW-1-30 RE1436mMEO3P A0 12KW. ¢ 1
2 REEHRD R 200x500 S 1
[ 2.0ow ® 1








