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鞍山市政府采购项目

鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购
合同编号：AGJGC2019GF59
             采购计划编号：ASZC20191000250
合   同

                      第五包
合同需方：鞍山市财政局
合同供方：辽宁博众工程咨询有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

招标文件附件3

政府采购合同条款

鞍山市财政投资评审中介机构
服务协议
甲方：鞍山市财政局
乙方：辽宁博众工程咨询有限公司
甲、乙双方根据鞍山市财政投资评审中介机构招标采购项目（招标文件编号：AGJGC2019GF59）的公开招标结果和有关招标投标文件的要求，经双方友好协商，一致达成如下协议：
第一条总则
（一）定义
“协议”是指由甲方和乙方履行、变更、终止权利和义务关系的约定，其中包括投标文件的主要内容。
“甲方”是指鞍山市财政局。
“乙方”是指已中标的工程造价咨询机构。
“服务”是指由乙方根据协议所实施的评审工作。
第二条服务范围
（一）乙方作为评审服务中标单位为鞍山市财政投资评审业务提供全面服务。
（二）乙方要依据招标文件中的服务需求及其投标文件中的服务承诺执行服务。
第三条服务内容
（一）评审市本级基本建设投资计划批复的建设规模、投资、建设内容等计划内项目执行情况。
（二）评审项目基本建设程序和基本建设财务管理制度执行情况。
（三）评审项目招标标底及建筑安装承包工程造价的合理性。
（四）评审项目工程结算及相关财务决算。
（五）评审项目财政性资金的使用、管理符合有关规定和要求等其他情况。

项目名称：鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购
项目编号：AGJGC2019GF59
中标包号：05包
中标单位：辽宁博众工程咨询有限公司
联系人：邹抒航
联系电话：18104126409
1.1 开标一览表
投标人名称：辽宁博众工程咨询有限公司                                          
	服务名称
	所投包数
	所中包号优先顺序
	服务期限

	鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购
	共13包
	第1序位：第  05  包；
第2序位：第  13  包；
第3序位：第  09  包；
第4序位：第  10  包；
第5序位：第  11  包；
第6序位：第  01  包；
第7序位：第  02  包；
第8序位：第  03  包；
第9序位：第  06  包；
第10序位：第  07  包；
第11序位：第  08  包；
第12序位：第  12  包；
第13序位：第  04  包。

	（一)2亿元以上的项目，原则上为90个工作日或协商确定。
（二）5000万以上、2亿元以下的项目60个工作日。
（三）5000万以下、2000万以上的项目45个工作日。
（四）2000万以下、500万以上的项目30个工作日。
（五）500万以下的项目20个工作日。



1．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。
2．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中其他部分内容不一致的，以“开标一览表”为准。
3．本表除在投标文件中装订外，还须单独密封、标记一份，在递交投标文件时的提供，以供唱标之用，否则，采购代理机构有权拒绝接收其投标文件。
投标人名称：（加盖公章）辽宁博众工程咨询有限公司      
签署日期：    2019   年  12  月  17  日
1.2 项目要求及投标响应表（一）
	包号：01包　　
服务内容：鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购

	序号
	招标文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	备注

	1
	服务期限：
(一)2亿元以上的项目，原则上为90个工作日或协商确定。
（二）5000万以上、2亿元以下的项目60个工作日。
（三）5000万以下、2000万以上的项目45个工作日。
（四）2000万以下、500万以上的项目30个工作日。
（五）500万以下的项目20个工作日。

	服务期限：
(一)2亿元以上的项目，原则上为90个工作日或协商确定。
（二）5000万以上、2亿元以下的项目60个工作日。
（三）5000万以下、2000万以上的项目45个工作日。
（四）2000万以下、500万以上的项目30个工作日。
（五）500万以下的项目20个工作日。
	

	2
	服务地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	服务地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	

	3
	付款方式及条件：合同暂定金额确定方法按照《辽宁省财政厅、省物价局关于基本建设工程项目预（决）算审查有关问题的通知》（辽财基字[1997]46号）中基本费用计算。最终评审费及付款方式按下列规定执行：成果文件经采购人验收合格后，采购人按暂定合同金额的80%付款，尾款待财政局指定复审单位复审后根据复审审减率进行上下浮动，奖惩后再支付。复审审减率1%以内（含），合同暂定金额上浮20%作为最终评审费；复审审减率1%-2%（含），合同暂定金额上浮10%作为最终评审费；复审审减率2%-3%（含），合同暂定金额作为最终评审费；复审审减率3%以上，合同暂定金额下浮20%，作为最终评审费。
	付款方式及条件：合同暂定金额确定方法按照《辽宁省财政厅、省物价局关于基本建设工程项目预（决）算审查有关问题的通知》（辽财基字[1997]46号）中基本费用计算。最终评审费及付款方式按下列规定执行：成果文件经采购人验收合格后，采购人按暂定合同金额的80%付款，尾款待财政局指定复审单位复审后根据复审审减率进行上下浮动，奖惩后再支付。复审审减率1%以内（含），合同暂定金额上浮20%作为最终评审费；复审审减率1%-2%（含），合同暂定金额上浮10%作为最终评审费；复审审减率2%-3%（含），合同暂定金额作为最终评审费；复审审减率3%以上，合同暂定金额下浮20%，作为最终评审费。
	

	4
	验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	


填表说明：“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按“采购文件要求”逐项对应填写响应内容。因供应商未明确响应具体内容的，评审小组有权认定其未响应采购文件要求。
1.3 项目要求及投标响应表（二）
服务名称：鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购服务
	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	序号
	服务内容
	项目要求、服务内容
	
	
	

	01
	鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购服务
	1.评审鞍山市本级基本建设投资计划批复的建设规模、投资、建设内容等计划内项目执行情况。
2.评审项目基本建设程序和基本建设财务管理制度执行情况。
3.评审项目竣工结算（需接受招标人指定的机构全面复审）。
4.评审项目财政性资金使用、管理符合有关规定、要求等其他情况。
5.评审项目完成时间：
(一)2亿元以上的项目，原则上为90个工作日或协商确定。
（二）5000万以上、2亿元以下的项目60个工作日。
（三）5000万以下、2000万以上的项目45个工作日。
（四）2000万以下、500万以上的项目30个工作日。
（五）500万以下的项目20个工作日。
逾期未出评审报告需说明原因，由于投标人原因未出报告，招标人有权采取提前终止合同，扣减一定比例评审费用等措施。
6.评审报告数量7套，每次先出1套评审报告用于复审，待复审结束后，投标人负责装订复审结论到评审报告中，再出剩余6套。
7.评审报告根据评审项目实际情况出具，对于多个小项目组成的包，需合并出具评审报告，评审付费按包计算。
8.评审报告质量划分：1）优秀，复审审减率1%以内，评审费上浮20%；2）良好，复审审减率大于1%，小于等于2%，评审费上浮10%；3）合格，复审审减率大于2%，小于等于3%，评审费按合同额支付。4）不合格，复审审减率3%以上，评审费下浮20%，列入黑名单。
	1.评审鞍山市本级基本建设投资计划批复的建设规模、投资、建设内容等计划内项目执行情况。
2.评审项目基本建设程序和基本建设财务管理制度执行情况。
3.评审项目竣工结算（需接受招标人指定的机构全面复审）。
4.评审项目财政性资金使用、管理符合有关规定、要求等其他情况。
5.评审项目完成时间：
(一)2亿元以上的项目，原则上为90个工作日或协商确定。
（二）5000万以上、2亿元以下的项目60个工作日。
（三）5000万以下、2000万以上的项目45个工作日。
（四）2000万以下、500万以上的项目30个工作日。
（五）500万以下的项目20个工作日。
逾期未出评审报告需说明原因，由于投标人原因未出报告，招标人有权采取提前终止合同，扣减一定比例评审费用等措施。
6.评审报告数量7套，每次先出1套评审报告用于复审，待复审结束后，投标人负责装订复审结论到评审报告中，再出剩余6套。
7.评审报告根据评审项目实际情况出具，对于多个小项目组成的包，需合并出具评审报告，评审付费按包计算。
8.评审报告质量划分：1）优秀，复审审减率1%以内，评审费上浮20%；2）良好，复审审减率大于1%，小于等于2%，评审费上浮10%；3）合格，复审审减率大于2%，小于等于3%，评审费按合同额支付。4）不合格，复审审减率3%以上，评审费下浮20%，列入黑名单。
	无偏离
	


填表说明：
1．“偏离程度”一栏根据“采购文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；
2．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明
1.4 服务承诺
1.5 （1）基本服务承诺
致：  鞍山市财政局及鞍山市公共资源交易中心   
1.我公司承诺全面响应招标文件的所有规定及要求。无论项目难易，我公司都无条件接受，服从管理。
2.我公司承诺：完全响应计价、结算方式、业务安排方式、服务要求等招标文件内的所有要求。
3.我公司在咨询工作中遵守造价咨询纪律、规范造价咨询行为，保证造价咨询质量，确保造价业务成果的准确性和合法性。
4.我公司已构建内部严格有效的咨询业务质量控制体系，确保业务质量上无重大差错。
5.我公司已建立和完善内部责任控制制度措施，加强对工作人员的责任约束和纪律约束，公司及公司工作人员承诺对造价咨询资料及咨询结果保密，并做好委托书业务秘密保护工作，承诺一经发现我单位泄露委托人秘密的，委托人有权立即终止合同，没收履约保证金且赔偿招标人损失，情节严重的直接追究刑事责任。
6.承诺提供正常服务以外与造价咨询相关的其他服务。
                            投标人名称： 辽宁博众工程咨询有限公司（盖章）
                            日期：  2019   年   12  月   17   日
1.6 （2）服务质量承诺
致：鞍山市财政局及鞍山市公共资源交易中心  
我公司承诺，如我公司中标，在开展造价咨询业务过程中，我们遵照行业自律公约，独立客观、公正执业，维护各方当事人的合法权益。依照造价行业管理规定及财政投资审核管理制度，建立健全内部管理体系和质量保证体系，提高服务管理水平，确保造价咨询成果文件质量，并对出具的成果文件承担法律责任。若有违背上述承诺，贵单位可因此终止合同。
我公司完全同意按照《辽宁省财政厅、省物价局关于基本建设工程项目预（决）算审查有关问题的通知》（辽财基字[1997]46号）中基本费用计算。最终评审费及付款方式按下列规定执行：成果文件经采购人验收合格后，采购人按暂定合同金额的80%付款，尾款待财政局指定复审单位复审后根据复审审减率进行上下浮动，奖惩后再支付。复审审减率1%以内（含），合同暂定金额上浮20%作为最终评审费；复审审减率1%-2%（含），合同暂定金额上浮10%作为最终评审费；复审审减率2%-3%（含），合同暂定金额作为最终评审费；复审审减率3%以上，合同暂定金额下浮20%，作为最终评审费。
特此承诺！
                            投标人名称： 辽宁博众工程咨询有限公司（盖章）
                            日期：  2019   年   12   月  17   日
1.7 （3）技术保证承诺
致：鞍山市财政局及鞍山市公共资源交易中心
我公司承诺，如我公司中标，在开展造价咨询业务过程中，我们严格按照相关要求，选派专业人员组成造价咨询小组，并提供现场堪测的相关设备和技术，严格按照相关的工程造价咨询标准及执业方法，开展造价咨询业务，确保工程造价咨询成果文件的规范性。若违背上述承诺，贵单位可因此终止合同。
特此承诺！
                            投标人名称： 辽宁博众工程咨询有限公司（盖章）
                            日期：  2019   年   12   月   17   日
1.8 （4）投入人员安排承诺
致：鞍山市财政局及鞍山市公共资源交易中心
我公司承诺，如我公司中标，本项目投入人员情况表中所列人员即是本项目中标后为招标人服务的团队成员（合同履行期内）。
实际派出人员与本项目投入人员情况表中配备人员不符的，或未经鞍山市财政局有关部门同意替换人员的，每出现1人/次扣罚咨询服务费的5%，若违背上述承诺，鞍山市财政局管理部门可因此终止合同。
特此承诺！
                            投标人名称： 辽宁博众工程咨询有限公司（盖章）
                            日期：  2019   年   12   月  17   日
1.9 （5）响应时间承诺
致：鞍山市财政局及鞍山市公共资源交易中心
我公司承诺严格按招标文件、合同要求的时限，完成所委托工作内容。如招标人在完成时限上有特殊要求的,按招标人要求时限执行。
1、 服务期限：按招标人要求执行。
（一）2亿元以上的项目，原则上为90个工作日或协商确定。
（二）5000万以上、2亿元以下的项目60个工作日。
（三）5000万以下、2000万以上的项目45个工作日。
（四）2000万以下、500万以上的项目30个工作日。
（五）500万以下的项目20个工作日。
2、成果文件完成时间：按招标人要求执行。
3、与业主单位项目负责人具体落实工作安排时限，并根据时限要求安排专业负责人工作，专业负责人应根据时限要求，协调专业技术人员完成工作。如不能完成，需写明情况、原因，沟通后，确定解决方案。涉及到多方参与工作时，如现场勘察时涉及业主单位负责人、承包单位、监理方等应提前落实时间节点。
4、投标有效期：完全同意招标文件中对投标有效期的规定。
5、投标保证金的有效性：按招标人的要求执行。
特此承诺！
                            投标人名称： 辽宁博众工程咨询有限公司（盖章）
                            日期：  2019   年  12  月  17  日
1.10 （6）服务进度承诺
致：鞍山市财政局及鞍山市公共资源交易中心
我公司承诺严格按招标文件、合同要求的时限，完成所委托工作内容。如招标人在完成时限上有特殊要求的,按招标人要求时限执行。 
一、进度计划安排

1、公司完全响应甲方的时间要求，并在收到 “任务通知书”及相关资料后，立即组织人力开展工作。在保证各项工作质量的前提下，根据我公司实际情况及往经验，可绝对保证按时完成项目服务。
2、公司在项目负责人的牵头下，分成三个（土建、安装、市政）项目专业组，随时为招标代提供服务，落实项目责任人，对于工作进度进行主体负责安排，保证项目顺利完成。
3、对于招标人提出的各项工作，我公司会在1小时之内作出反应，或解答、或到位。
4、若工期紧、体量大的情况下，会调配足够的技术人员，满足项目需求。
5、积极同招标人沟通，预先了解项目的进度情况，对于公司项目的安排，做到心中有数，以顺利完成进度节点要求。
6、我公司专业技术人员，每人配备一台电脑笔记本，专业广联达软件，四台交通汽车，随时到位。
7、公司总经理办公室负责监督项目组进度情况,通过定期与委托人沟通、回访,并作出奖惩决定。
8、满足进度的承诺：如果因特殊情况需要对上述完成时间进一步提前，我司承诺将增加人员、加班加点按要求时间完成，满足业主的需要，决不以任何借口影响业主的其它工作进度及安排。
二、进度控制保证措施

1、进度控制的组织保障
作为咨询服务单位，我们将成立一个高效项目服务的专业团队，以满足业主的进度要求。
具体主要措施如下：
专门为项目设立专门组织架构，配备相应专业技术人员，一名资料档案员，协调安排，落实责任分工，合理对人员配备、设备配置、软硬件配置。
每个技术人员均配备一正规造价软件，一脑多屏，一则便于携带、分屏办公，节省计算速度。

选派人员均有多年从事造价理论基础和丰富实践经验。
项目技术负责人及项目协调人及时跟踪项目进度，对项目整体进度计划进行合同、有效的控制。
积极调动技术人员工作积极性和能动性，鼓励多劳多得，按月统计，量化劳动报酬。
技术人员接手任务后，要求时间，及时反馈，以保证项目顺利实施。要求技术人员以服务为宗旨、严格自律、遵守职业道德，杜绝有损于公司利益的事件发生。
对于所委托的项目，事前、事中、事后及时与委托方沟通，做到心中有数，使项目无重复，无多做、少做现象，使业务即快速又准确的完成，让实施方案顺利完成。 各项目组定期、不定期对专项业务进行内部沟通，加强相互配合，互通信息，分工协作；
项目负责人与委托方、施工方有关人员相互沟通，并形成例会制度，对双方意见分歧进行磋商，以达成共识别，制定合理的解决方案。
将工作纳入ISO质量管理体系中，按照管理体系的要求开展工作。
2、进度控制的人员保障
项目组人员配置见项目组织框架及拟派人员表。
其中：设项目负责人，下设足够的专业技术人员、以成熟的项目团队、丰富的大型工程评审工作经验，足以满足业主同时委托若干项目评审业务。
本投标时的专业技术人员，保证项目进行中不换人，如若委托工期特别紧急或规模极大,超过现有人员承担能力,我公司将在征得委托人同意的前提下,在公司范围内选择不低于己有标准的专业人员参与本项目。
    项目负责人、项目专业负责人的联系电话不变，均可24小时开机。要求我公司人员与业主之间建立顺畅合作的工作关系，以便加快工作进度。
服务期间,专业技术人员在工作中出现纰漏或责任事故,我公司将其调出工作人员名单，并在公司内部形成处理意见并通报业主。
    建立项目责任制，达到保证项目顺利完成。
3、进度管理的奖惩措施
（1）严格执行公司关于项目进度管理的奖惩制度。
（2）对服务项目工作进度没有按照主管部门的进度要求完成的人员，公司将给予奖惩制度之外再予以处罚。每延迟一天，项目经理扣发当月奖金，相应责任人扣发当月奖金。延迟一周，项目经理及相应责任人扣发全年奖金。
（3）对超过合同规定的日期两周或以上，则撤换项目经理及相应责任人。
（4）对评审服务项目项目部加班加点的工作人员，公司将发加班工资。
（5）对按时或提前完成进度要求的人员，公司将给予表彰或奖励，并纳入年终考评。
三、完成进度承诺

严格按招标文件、合同要求的时限，保证质量的前提下，按招标人要求的时效完成委托工作任务。
未按约定时间完成编制、审核任务，没有特殊原因每超过一天，扣除该项目服务费用的5%，做为进度违约扣罚。
特此承诺！
                            投标人名称： 辽宁博众工程咨询有限公司（盖章）
                            日期：        2019   年  12  月  17  日
1.10.1 法定代表人授权委托书
委托单位名称：辽宁博众工程咨询有限公司
法定代表人：代成钢（签字：           ）     
身份证号码：210302196807303025  住所地：辽宁省鞍山市铁东区站前街63栋2单元2层25号
受委托人： 陈霞（签字：            ）      
工作单位：辽宁博众工程咨询有限公司 住所地：辽宁省鞍山市立山区双山路36栋2单元2层17号
联系方式：办公电话 0412-2592001-802 手机 13998004326   
现委托 陈霞 为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。
委托代理权限如下：代为参加并签署 鞍山市级财政投资评审中介机构招标采购项目  （项目编号：AGJGC2019GF59）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。
本授权于2019年12月17日签字生效，无转委托，特此声明。
	  


委托单位名称（加盖公章）：辽宁博众工程咨询有限公司
　　　 
  2020年　1 月 10 日
第4条 服务要求
（一）乙方应根据评审项目的要求，制定并执行评审工作计划。
（二）乙方应以同行业的最高职业、技术和质量标准提供服务。
（三）乙方在实施项目审计时，应以甲方指示的权限为准，按照甲方的指示处理评审业务，需要变更指示的，应当经甲方同意。
第五条人员要求
（一）技术负责人。技术负责人需具有高级专业技术职称，从事工程造价专业5年以上，并取得造价工程师注册证书。
（二）技术负责人的变动。除非甲方同意，技术负责人不得变动。
（三）主要负责人。乙方保证由一名经甲方同意的负责人在执业期间对业务全面负责，并负责与甲方联络。
第六条付款方式

合同暂定金额确定方法按照《辽宁省财政厅、省物价局关于基本建设工程项目预（决）算审查有关问题的通知》（辽财基字[1997]46号）中基本费用计算。最终评审费及付款方式按下列规定执行：成果文件经采购人验收合格后，采购人按暂定合同金额的80%付款，尾款待财政局指定复审单位复审后根据复审审减率进行上下浮动，奖惩后再支付。复审审减率1%以内（含），合同暂定金额上浮20%作为最终评审费；复审审减率1%-2%（含），合同暂定金额上浮10%作为最终评审费；复审审减率2%-3%（含），合同暂定金额作为最终评审费；复审审减率3%以上，合同暂定金额下浮20%，作为最终评审费。

第七条甲方的权利和义务
（一）甲方与中标人签订鞍山市财政投资评审服务协议，并参照《辽宁省省本级财政投资评审业务受托机构考核管理办法》（辽财经〔2014〕644号）有关规定，对乙方进行委托任务、管理及考核等。
（二）乙方未能按要求完成评审工作或评审中出现严重差错造成恶劣影响及损失的，甲方有追究乙方的法律和经济赔偿责任，并取消其鞍山市财政投资评审业务资格的权利。
（三）协调乙方在评审业务工作中所遇到的问题，与有关部门一起解决评审工作中所发生的纠纷。
第八条乙方的权利和义务
（一）评审工作必须客观真实、实事求是、科学合理、公正廉洁；
（二）对委托项目的评审结果真实性、准确性负责；
（三）根据甲方对评审业务的要求，组织相关专业人员做好评审工作；
（四）及时向甲方提交项目评审报告；报告格式和内容按甲方要求完成；特殊原因不能在规定时间内完成，要及时说明情况；
（五）项目评审报告，需经甲方审复核后向项目单位下达定案通知；
（六）不得泄露评审项目及项目单位的商业机密；
（七）接受甲方对评审业务及工作纪律的考核管理和监督检查；
（八）接受甲方及其委托的有关审核机构对项目评审报告的抽审复核；
（九）承担评审业务所应承担的法律责任；
（十）按照协议的约定及甲方审查的收费认定单，收取评审服务费。
第9条 其他约定事项
（一）档案。乙方应当保存准确而系统的档案，并应允许甲方委托的有关审核机构随时检查档案和账目。未经甲方事先的批准，乙方不得将其所编写的报告、有关资料以及其它辅助记录或材料用于与本协议无关的其他方面。
（二）信息反馈。乙方应按甲方要求的格式和内容提供与服务有关的信息，并及时地向甲方反馈工作的进展情况。
（三）分包合同或转让部分合同。除经甲方批准的情况外，乙方不得擅自将受托的评审任务部分转让给或分包给其他中介机构和个人。
（四）保密规定。除特殊情况并事先经甲方书面同意外，乙方不得将甲方提供的任何信息告诉给任何单位和个人；更不得公开或透露项目单位的任何信息。
（五）暂停付款。乙方执行服务中出现过错，在接到要求其纠正过错的通知后24小时内没有按本协议的规定仍未能或拒绝纠正过错的；甲方可以视其情节暂停对乙方全部或部分付款。
（六）委托项目负责人。甲方指定一名项目负责人监督协议的执行情况，该负责人有权对超出乙方按协议所规定的权限的相关事宜做出决定和批复。
（七）变更。甲方可以向乙方追加委托评审任务，未经甲方批准，乙方不得对服务的内容进行增补、变动及修改。
（八）评审业务代理期限。自协议签订之日起，评审业务代理期限：三年内资格有效。
（九）审计。乙方应保存对评审业务清晰而有完整的记录。以便甲方对记录进行审查。
（十）其他。入围后，市财政局有关工作人员将对固定办公场所不定期进行现场核查，平时接受建设单位和施工单位举报，如与实际不符将解除合同；发现借用资质或投标人拟投入本项目注册造价师与实际不符的也将解除合同。
第十条违约
由于乙方的过错，给甲方及项目单位造成不良影响及损失的，甲方有权索赔及追究其责任。
第十一条防止违约
乙方必须认真履行其职责，遵守和执行本协议的规定，如有违反行为，取消其代理资格并承担相应的法律责任。
第十二条纠纷、仲裁和终止协议
（一）纠纷。协议或与协议有关的纠纷都应通过友好协商求得解决。
（二）仲裁。协商开始后三十（30）天内尚不能解决的，可到协议签订所在地仲裁委员会申请仲裁。
（三）继续履行义务。在出现纠纷期间，乙方应继续认真执行本协议规定的服务。
（四）协议的终止
1.由甲方终止协议
在乙方拒不纠正过错的情况下，甲方通知甲方可以在乙方接到书面通知七（7）天后终止或不断分步终止协议。
2.由乙方终止协议
在乙方控制范围之外发生意外情况或事件时，应及时向甲方说明使其无法执行本合同所规定义务的原因，乙方可以在得到甲方的确认或在其接到这样的书面说明七（7）天后通知甲方终止协议。
3.乙方如因发生不可抗拒事件而丧失履行协议能力,本协议可自行终止。
4.当协议履行期限届满时，本协议可自行终止。
（五）不可抗拒力
1.乙方对由于不可抗拒力的原因或这样的事件引起的延误而给甲方所造成的损失不承担责任。
2.这里所用的“不可抗拒力”一词系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
第十三条通用条款
适用法律。本协议的适用法律是中华人民共和国的法律。
第十四条执行
（一）协议生效
双方签字、盖章后协议生效并对双方都有约束力。
（二）协议修改
双方书面修改、补充协议，为本协议不可分割的组成部分。
（三）协议份数
本协议一式五份，每一份都作为原件。
（四）协议有效期
本协议有效期为协议生效后三年。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):
地址：地址：                      
联系人：联系人：
电话：电话：
传真：传真：
邮编：邮编：
日期：    年  月   日               日期：       年   月   日
辽宁博众工程咨询有限公司                                             0412-2592001/2592003/2592005/2592006

