鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计服务采购招标文件[image: image5.emf]预算资金鞍山供热

铁东立山地区余热利用（一期）项目.doc



鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计

服务采购

（招标编号：SZJZ-2020-ASGR-ZB004）
招标文件
招   标   人：鞍山市供热有限责任公司
 招标代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司（盖单位公章）
2020 年 6 月 28 日
目  录
5第一卷


9第二章  投标人须知


9投标人须知前附表


151. 总则


151.1 招标项目概况


151.2招标项目的资金来源和落实情况


151.3 招标范围、设计服务期限和质量标准


151.4 投标人资格要求


161.5费用承担


161.6 保密


161.7语言文字


161.8 计量单位


161.9 踏勘现场


171.10 投标预备会


171.11分包


171.12响应和偏差


172. 招标文件


172.1 招标文件的组成


182.2 招标文件的澄清


182.3 招标文件的修改


182.4 招标文件的异议


183. 投标文件


183.1 投标文件的组成


193.2投标报价


193.3 投标有效期


193.4 投标保证金


203.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）


203.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）


213.6备选投标方案


213.7 投标文件的编制


214. 投标


214.1 投标文件的密封和标记


224.2 投标文件的递交


224.3 投标文件的修改与撤回


225. 开标


225.1 开标时间和地点(A)


225.1 开标时间和地点(B)


225.2 开标程序


235.3 开标异议


236. 评标


236.1 评标委员会


236.2 评标原则


246.3 评标


247. 合同授予


247.1 中标候选人公示


247.2 评标结果异议


247.3 中标候选人履约能力审查


247.4 定标


247.5 中标通知书


247.6 技术成果经济补偿


247.7 履约保证金


247.8 签订合同


258. 纪律和监督


258.1 对招标人的纪律要求


258.2对投标人的纪律要求


258.3对评标委员会成员的纪律要求


258.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


258.5投诉


259. 是否采用电子招标投标


2610. 需要补充的其他内容


27第三章 评标办法（综合评估法）


27评标办法前附表


291．评标方法


292．评审标准


292.1 初步评审标准


292.2分值构成与评分标准


303．评审程序


303.1 初步评审


303.2 详细评审


313.3 投标文件的澄清


313.4 评标结果


32第四章 合同条款及格式


33第一部分 合同协议书


35第二部分 通用合同条款


50第三部分 专用合同条款


57第二卷


58第五章 发包人要求


58一、设计要求


错误！未定义书签。二、适用规范标准


错误！未定义书签。三、成果文件要求


错误！未定义书签。四、发包人财产清单


错误！未定义书签。（一）发包人提供的设备、设施


错误！未定义书签。（二）发包人提供的资料


错误！未定义书签。（三）发包人财产使用要求及退还要求


错误！未定义书签。五、发包人提供的便利条件


错误！未定义书签。六、设计人需要自备的工作条件


59第三卷


60第六章 投标文件格式


63一、投标函及投标函附录


63（一）投标函


64（二） 投标函附录


65二、法定代表人身份证明


66三、法定代表人授权委托书


67四、投标保证金


68五、 设计费用清单


69六、资格审查资料


69（一）申请人基本情况表


70（二）近年财务状况表


71（三）近年完成的类似项目情况表


72（四）正在设计和新承接的项目情况表


73（五）近年发生的诉讼及仲裁情况


74（六）项目负责人简历表


74（七）拟委任的主要人员汇总表


75（八）主要人员简历表


76七、设计方案


77八、招标代理服务费承诺书及委托声明


78九、其他资料





第一卷

第一章  招标公告
鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计服务采购招标公告
1.招标条件

本招标项目鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计服务采购已由鞍山市发展和改革委员会以鞍发改审投[2020]35号批准建设。招标人为鞍山市供热有限责任公司,工程建设资金来自国有资金，项目出资比例为100.0%，资金落实比例为100.0%。项目已具备招标条件，现对该项目的鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计服务采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 本次招标项目的建设地点：辽宁省鞍山市铁东区立山区 

2.2 工程规模：本项目主要建设内容包括：新建一级网、新建截断井、改造一级网、改造二级网、改造换热站以及改造室内分户工程。具体规模包括：新建一级热力网3421米，新建截断井2座，改造一级网4813米，改造二级网11837米，改造换热站47座，改造室内分户立杠50879米。
2.3 投资额：9367万元

2.4 本公告共划分为1个标段

	标段编号
	标段名称
	招标范围
	工期（天）
	合同额（万元）

	AGJY2020-ZJGC073001001
	鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计服务采购
	初步设计及成果文件的编制
	20
	98.0


2.5 招标范围：初步设计及成果文件的编制。 

2.6 设计服务期：2020年07月30日开工2020年08月21日竣工，合同签订后20日内完成。

2.7 质量要求：合格 

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备[行业资质·市政·市政甲级]或者[专业资质·市政行业（热力工程）·市政行业（热力工程）甲级]或者[综合资质·综合资质](含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理（建造师）须具备 [注册公用设备师（动力）](含)以上或者[注册公用设备师（暖通空调）](含)以上资格 。 

3.2 本次招标不接受联合体投标。 

3.3 投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明；投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。 

4.招标文件的获取

即日起至开标前在鞍山市公共资源服务平台(本公告附件)免费下载,网址ttp://www.asggzyjy.cn.
投标报名：

取消报名环节。
6.投标保证金

6.1 投标保证金或投标担保金额与缴纳
需提交投标保证金金额一标段 18000.0 元;按照招标文件要求的缴纳方式进行缴纳。

采用保函和担保函形式的，将保函和担保函原件与投标文件一起邮寄到指定地点。

投标保证金或投标担保均须在开标前完成。递交投标文件时，投标人应在投标文件中附有缴纳投标保证金或投标担保的有关凭证。投标文件中未附有缴纳投标保证金或投标担保有关凭证的，其投标文件招标人不予受理。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间为2020年07月23日10:00,将投标文件邮寄到疫情期间只接受邮寄，邮寄地址：鞍山市铁东区康宁街13甲 四楼会议室（深圳市京圳工程咨询有限公司，杨婷婷、高飞收，电话15940436661、13841243920），邮编：114005。投标文件由顺丰快递送至指定的投标文件存放地点,并由中介代理机构人员和快递人员共同签字确认接收,存放投标文件房间24小时监控.逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理,由投标人自行负责.

7.2 逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理。

7.3 投标截止时间与开标时间、地点为拟定，请关注本次招标文件及答疑中的相关信息。
8.发布招标公告的媒介

本招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、鞍山市政府网、鞍山市公共资源交易网上发布。

 注：招标公告发布时间不得少于5日。

9. 联系方式

招 标 人：鞍山市供热有限责任公司        
地    址：鞍山市铁东区康宁街13甲  
         
联 系 人：黄女士         
电    话：0412-2661240         
招标代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司
地    址：沈阳市和平区南八马路19号金辉大厦B座801
联 系 人：杨婷婷、周利沙、高志超
电    话：024-23593633-807
电子邮件：szjz_ytt@126.com
深圳市京圳工程咨询有限公司
2020年06月28日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：鞍山市供热有限责任公司

地  址：鞍山市千山区鞍海路23号 

联系人：黄女士         

电  话：0412-2661240     

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司

地    址：沈阳市和平区南八马路19号金辉大厦B座801

联 系 人：杨婷婷、周利沙、高志超

电    话：024-23593633-807

	1.1.4
	招标项目名称
	鞍山市供热有限责任公司铁东立山地区余热利用（一期）项目初步设计服务采购

	1.1.5
	项目建设地点
	辽宁省鞍山市铁东区立山区

	1.1.6
	项目建设规模
	本项目主要建设内容包括：新建一级网、新建截断井、改造一级网、改造二级网、改造换热站以及改造室内分户工程。具体规模包括：新建一级热力网3421米，新建截断井2座，改造一级网4813米，改造二级网11837米，改造换热站47座，改造室内分户立杠50879米。

	1.1.7
	项目投资估算
	投资额：9367万元

设计费预估金额：98万元。

	1.2.1
	资金来源及比例
	国有资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	初步设计及成果文件的编制。

	1.3.2
	设计服务期限
	合同签订后20日内完成。

	1.3.3
	质量标准
	合格

	※1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：

具备工程设计综合资质或者市政行业甲级资质或者市政行业（热力工程）专业甲级资质。
（2）财务要求：/
（3）业绩要求：/
（4）信誉要求：

具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，破产状态。
（5）项目负责人的资格要求：

具备国家注册设备工程师（暖通专业）或（动力专业）。

（6）其他主要人员要求：/

（7）其他要求：

1）投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明；

2）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	本条款增加规定： /

	1.9.1
	踏勘
	■不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	书面形式

	1.11.1
	分包
	■不允许

(允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

	※1.12.1
	实质性要求和条件
	招标文件中标识“※”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的投标将被否决。

	※1.12.3
	偏差
	■不允许

(允许，偏差范围：

最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	本条款增加：/
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	投标人要求澄清招标文件
	投标截止时间 10 日前

	
	
	形式：投标人应将需要澄清的疑问以盖章扫描件及WORD文档的形式发送至招标代理邮箱“szjz_ytt@126.com”并电话确认。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	书面方式以邮件发出

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：招标人发出澄清后1个工作日

	
	
	形式：投标人需将确认通知以盖章扫描件的形式发送至招标代理邮箱“szjz_ytt@126.com”并电话确认。

	2.3.1 
	招标文件修改发出的形式
	书面方式以邮件发出

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：招标人发出修改后1个工作日

	
	
	形式：投标人需将确认通知以盖章扫描件的形式发送至招标代理邮箱“szjz_ytt@126.com”并电话确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	本条款增加：具体格式要求详见第六章 投标文件格式

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/ 

	3.2.3
	报价方式
	本条款增加以下规定：
固定金额报价。
预算设计费参照国家计划发展计划委员会建设部规定《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）执行。

	※3.2.4
	最高投标限价
	□无

■有，最高投标限价：最高投标限价为98万元；投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本条款增加规定：/

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期： 90 天

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

	※3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

■要求，

1.投标保证金金额：180000元  

2.投标保证金缴纳时间：同投标截止时间 

3.投标保证金缴纳方式：(保函   (支票  (电汇 (其他：     
  保证金收款人银行信息：

开 户 名：深圳市京圳工程咨询有限公司

开 户 行：建设银行深圳红荔支行

    账    号：44201592500056402538

4.保证金退还方式：最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

5.保证金退还咨询电话：024-23593633-807

6.其它： 投标人在转账时应注明本项目名称和 “投标保证金”字样； 以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出；保函、担保函原件与投标文件一同邮寄，投标截止前邮寄至开标地点。
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	本条款增加以下规定：    /  

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无

■有，具体要求：

具体内容详见第六章 投标文件格式八 资格审查资料。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 /

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	 /

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.1
	投标文件的编制
	本条款增加规定：

投标人须按投标文件组成及第六章投标文件格式要求编制投标文件。对招标文件技术条款的偏离、额外承诺或说明须在技术条款偏离表中逐一列明；对合同条款的偏离须在合同条款偏离表中逐一列明。

	3.7.3A（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件副本份数：4份

是否要求提交电子版文件：电子文档 1 份
其他要求：/

	3.7.3A（3）
	投标文件是否需分册装订
	□不需要

■需要，分册装订要求：

纸质投标文件：投标人应准备纸质投标文件正本1份、副本4份和用WORD/EXCEL(不接受PDF格式)软件编制的包含投标文件中所有内容的电子文件1套（投标人可把电子文件整合在一个U盘，并标识递交）,在投标截止时间后不予退还。

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	本条款增加要求：/

	※3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	本条款增加规定：

如使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）代替的，须提供由投标人单位公章针对本单位专用章的授权证明（复印件需加盖公章）。

（A） 纸质版签字盖章：

1、投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章。

2、招标文件第六章“投标文件格式”中有法定代表人或者其委托代理人签字落款的位置应由法定代表人或者其委托代理人签字。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	无

	4.1.2 
	封套上应载明的信息
	招标人名称：

招标人地址：

（项目名称）设计招标项目投标文件 

招标项目编号：

在年月日时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	5.2（4）
	开标程序
	开标顺序：按递交投标文件顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  5  人

其中招标人代表  0  人，专家 5 人；

	6.3.1
	评标办法
	综合评估法

详见第三章 评标办法（综合评估法）

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1～3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公公示媒介
公示期：3天

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否

	
	
	（1）如公示期内无异议，则确定第一名中标候选人为本项目的中标人；

（2）如果中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.6
	技术成果经济补偿
	■不补偿

□补偿，补偿标准：

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

(要求，履约保证金的形式：电汇方式

履约保证金的金额：

履约保证金的提交时间：

履约保证金电汇信息如下：

账户名称：

开户银行：

账    号：

有 效 期：至本协议有效期终止后一个月内返还。

中标人在转账时应注明本项目名称和 “履约保证金”字样。

■不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	■否

□是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容
	1.招标代理服务费金额、交纳方式和时限：

a）招标代理服务费由中标人支付。

b)招标代理服务费的交纳方式：电汇

c)招标代理服务费计取依据：参照原国家计委计价格[2002]1980号文及附件《招标代理服务收费标准》、发改办价格[2003]857号文件以及发改价格〔2011〕534号文件的规定。

d)招标代理费收费标准：按上述文件规定费率的 70% 收取。

	
	
	2.各投标人应秉承诚实守信的原则参与本次招标活动

a)若投标人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则取消其投标资格；已中标的，还将取消其中标资格，并通报相关行业主管部门予以处罚。

b)投标人中标后不得将中标项目的部分或全部工作进行再分包，否则，招标人有权取消其中标资格。

	
	
	3.不得开标的情形

至投标截止时间为止，参与本项目投标的投标人数量少于3个的，不进行开标，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标；至招标文件发售截止时间，若本项目所有已购买招标文件投标人数量少于3个的，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标。

	
	
	4.付款方式：初步设计评审通过合格后，中标人开具全额增值税专业发票后30日内一次性付清。

	
	
	5.疫情防控管理

对于到现场参与开评标活动的所有人员，按照国家、省市疫情防控最新部署相关要求执行。


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）设计方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1 开标时间和地点(A)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点(B)

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知书

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	本项目共选取1名中标人，采用综合评估法，推荐全部有效投标人中综合排名前三名依次为本项目的第一至第三中标候选人；当出现多个投标人综合得分相同时，按照报价由低到高、设计方案得分由高到低、资信业绩得分由高到低的顺序进行比较，确定排名顺序。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书等一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	法定代表人授权委托书
	按照第六章“投标文件格式”提供法定代表人授权书，有法定代表或授权代表签字，并加盖公章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”要求

	
	
	备选投标方案
	不接受
除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	投标人为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定        

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	设计服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	设计方案
	符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分： 10 分

设计方案部分： 50 分
投标报价部分： 40 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	若有效投标单位超过5家(包含5)，则去掉一个最高价,一个最低价后，其他有效评标价的算术平均值作为评标基准价；若有效投标单位小于5家,则将所有有效评标价的算术平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准（10分）
	企业业绩
	7
	2017年1月1日至2019年12月31日有同类项目（热力工程）设计业绩，每有一项得1分，最多得7分。

（需提供业绩合同加盖公章的复印件附于投标文件中，业绩时间以合同签署时间为准，未提供不得分。）

	
	
	企业财务状况
	3
	提供近三年（2017-2019年度）经第三方机构审计的财务审计报告，连续三年盈利的得3分，连续二年盈利的得2分，仅一年盈利的得1分。

（须提供经第三方机构审计的财务审计报告，否则不得分。）

	2.2.4（2）
	设计方案评分标准（50分）
	组织结构
	5
	1、有明确的组织结构形式，设计班子人员结构合理，职责任务明确并符合设计规范的要求得5分；

2、有明确的组织结构形式，职责任务明确并符合设计规范的要求得3分；

3、有组织结构，职责任务不明确的得1分；否则不得分。

	
	
	项目设计负责人
	2
	具有市政行业相关专业高级工程师及以上职称得2分；具有市政行业相关专业工程师职称得1分；否则不得分。

	
	
	本项目的

主要设计人员
	13
	1、各专业配备齐全得5分；

2、具有中级及以上职称人员3人得2分；每增加1人加1分，最多加5分。

3、具有国家执业注册资格证书且注册在本单位，每有1人得1分，最多得3分。

	
	
	设计方案
	15
	1、了解项目背景，对项目的理解有独到正确的见解，评委根据投标人的设计方案描述优劣酌情打分5-0.1分；

2、设计思路清晰，对项目的初步设想明确且切实可行，评委根据投标人的设计思路及初步设想优劣酌情打分5-0.1分；

3、对设计方案提供有建设性的建议，评委根据投标人是否提供有建设性的建议酌情打分5-0.1分。

	
	
	设计质量及深度的保证措施
	8
	1、质量保证措施完善，质量控制程序合理，有针对性，得4分，否则酌情减分，最低得0分。

2、设计深度保障措施切实可行、有针对性，有违约承诺，得4分，否则酌情减分，最低得0分。

	
	
	服务承诺
	7
	1、签署“确保设计质量承诺书”的得3分，否则不得分；

2、设计的软硬件设备先进，能为设计提供完善服务，有保证初步设计质量的可靠措施及违约承诺得4分，否则不得分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准

（40分）
	投标报价与基准价相比的偏差率，投标报价等于评标基准价的得40 分，每高于基准价的 1%扣 1分，每低于基准价的 1%扣 0.5 分，扣完为止。(不足 1%按比例计,保留小数点后两位)。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	无相关评分要求。

	3.2.2
	评分分值计算原则
	评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”


1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3．评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：           。
2.工程批准、核准或备案文号：                          。
3.工程内容及规模：                                   。
4.工程所在地详细地址：     。
5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要技术标准：                                 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：        。
2.工程设计阶段：                                      。
3.工程设计服务内容：       。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：
人民币（大写）          （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 
（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在                                    签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自                                   生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           
纳税人识别码：               纳税人识别码：               
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 
（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：                      
                             。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：     

                             。
1.4 技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括：           
                              。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：         

                            ；
提供国外技术标准的名称：                              

                             ； 
提供国外技术标准的份数：                              

                                 ；

提供国外技术标准的时间：                              

                                 ；

提供国外技术标准的费用承担：                          

                             。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     
                。                        
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                                                                  。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；
发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。
1.8 保密
保密期限：                                           。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：                               。

2.2 发包人代表

发包人代表
姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：        

                            

                            。
发包人更换发包人代表的，应当提前      天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人       （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：                                

                            。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：          

                             。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前   天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：               
                                            

                             。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后      天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：      

                                                       。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：    

                            。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

                                                                
                            。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：                          

                             。

主体结构、关键性工作的范围：                      

                                                         。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         

                             。
其他关于分包的约定：                                  

                             。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：           

                             。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：                        

                             。

3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：               

                             。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：                     

                                                         。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：                      。
5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：                            
                             。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：                        
                             。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：          

                             。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：         
                             。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                     。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：              

                                                         。

设计人应在发生进度延误的情形后    天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后    天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在    天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：                    。
7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：                                                     。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过    天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在   天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：                       

                              

                             。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：                                                    。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后     时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同
单价包含的风险范围：                                  

                                                         。

风险费用的计算方法：                                  

                                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                              

                                                         。

（2）总价合同
总价包含的风险范围：                                   

                                                         。

风险费用的计算方法：                                   

                                                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：                              

                                                         。

（3）其他价格形式：                                     
                                                                                                                   。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例            或预付款的比例                。
10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：        ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期      天前支付。

11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后    天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后    天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的    天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险

12.2 设计人   （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                      。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：             
                                         。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    
                                 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。
    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                                               。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：                        。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：                  

                             。  
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：                      。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：             
                             。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：            

                             。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：        

                             。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：                                                    

                                                         。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过       天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为    天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    

                                                         。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

评审所发生的费用承担方式：                           。

其他事项的约定：                                     。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                          。

17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

 18. 其他（如果没有，填“无”）

                                                                                   。
附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表
附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式
附件7: 设计变更计费依据和方法

第二卷
第五章 发包人要求
发包人要求

一、设计要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的设计要求，一般应包括以下内容：
1. 项目概况

本项目主要建设内容包括：新建一级网、新建截断井、改造一级网、改造二级网、改造换热站以及改造室内分户工程。具体规模包括：新建一级热力网3421米，新建截断井2座，改造一级网4813米，改造二级网11837米，改造换热站47座，改造室内分户立杠50879米。

设计范围及内容：初步设计及成果文件的编制。
3. 设计服务期：合同签订后20日内完成。
4. 成果文件的份数要求：初步设计图8套、CAD电子图1套
5. 质量要求：合格
二、附件

鞍山供热铁东立山地区余热利用（一期）项目可研
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第三卷

第六章 投标文件格式

（项目名称）设计招标项目

投  标  文  件

投标人：                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）

        年   月  日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、设计费用清单

六、资格审查资料

七、设计方案

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函



（招标人名称）：







1.我方已仔细研究了

       （项目名称）（招标编号：        ）招标文件的全部内容，包括澄清、修改文件以及有关附件，我方愿意以人民币             （大写）；          （小写）的投标总报价，按合同约定完成设计工作。

2.我方的投标文件包含第二章“投标人须知”第3.1款规定的全部内容。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（投标有效期为90天）内不修改、撤销投标文件。

4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
5.我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

6.我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7.我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。
8.如我方中标，我方承诺：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金，支付招标代理服务费。

（4）按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的投标文件以及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

9.    （其他补充说明）         。
投 标 人：
            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     
（签字）
地
址：                          
网
址：                          
电
话：
传
真：
邮政编码：
年
月
日

投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.6
	姓名：
	

	2
	设计服务期限
	1.1.4.3
	    日期天
	

	3
	合同价款确定方式
	10
	固定金额
	

	4
	付款方式
	
	初步设计评审通过合格后，中标人开具全额增值税专业发票后30日内一次性付清.
	

	...
	
	
	
	


投 标 人：
                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     
（签字）
年
月
日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                         

单位性质：                           
成立时间：    年  月  日

经营期限：            
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）
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投标人名称：               （盖单位公章）

                                                      年  月  日

三、法定代表人授权委托书
本人   （姓名）    系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理       （招标项目名称）    标包（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

[image: image4][image: image5.emf]
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：                         
委托代理人：                           （签字）

身份证号码：                          
                     年    月    日

四、投标保证金

附：（1）银行转账回单复印件； 

   （2）单位银行开户许可证复印件。
设计费用清单

设计费用清单说明
设计费用清单
单位：人民币元

	序号
	设计费用分项名称
	计算依据、过程和公式
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	合计报价
	
	


六、资格审查资料

（一）申请人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业设计资质证书
	类型：       等级：        证书号：

	质量管理体系证书
	类型：       等级：        证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：
	

	注册资金
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限与投标人法定代人
为同一人或者存在控股、管理关系的不
同单位）
	

	备注：
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
（二）近年财务状况表
投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计服务期限
	

	设计内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）正在设计和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	设计服务期限
	

	设计内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历



	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。）

（七）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历



	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

七、设计方案

投标人结合本项目情况，具体包含但不限于以下内容：

一、设计工程概况；

二、设计范围、设计内容；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计机构设置（框图）、岗位职责；

五、设计说明和设计方案；

六、拟投入的设计人员；

七、设计质量、进度、保密等保证措施；

八、设计安全保证措施；

九、设计工作重点、难点分析；

十、对本工程设计的合理化建议。

八、招标代理服务费承诺书及委托声明
注：承诺书内容必须填写，否则视为非响应性投标。 
致：深圳市京圳工程咨询有限公司
如若我司在贵公司组织的“            ”招标中获中标（招标编号：         ）。我公司保证在贵公司发出中标通知书15天内按规定向贵公司，即深圳市京圳工程咨询有限公司缴交招标代理服务费。
特此承诺！
  备注：为方便我公司开具发票，请准确填写以下信息：
银行账号
	招标代理机构
	投标单位银行信息

	开 户 名：深圳市京圳工程咨询有限公司
	发票抬头：

	开户银行行号：105584000917
	开户银行行号：

	开户银行：建设银行深圳红荔支行
	开户银行名称：

	帐    号：44201592500056402538
	开户行帐号：

	纳税人识别号：91440300192196991U
	纳税人识别号：

	地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋402
	地址：（应与营业执照登记的地址一致）

	电话：0755-83549670
	电话：（国税局登记的电话号码）

	
	发票类型：增值税专用发票□   增值税普通发票□


注：投标单位请准确填写银行信息、纳税人识别号、发票类型。
投标人信息变更请及时告知我公司，并提供相关证明加盖公章。

若因投标人提供信息有误非我公司原因造成无法抵扣由投标单位自行负责。
（授权代表签字：             ）
承诺方盖章：             
承诺日期：                          
如需邮寄发票则补充详细收件地址以及收件人姓名及电话
详细收件地址：                                                 

收件人姓名及电话：

九、其他资料
� EMBED Word.Document.8 \* MERGEFORMAT ���





法定代表人身份证背面复印件贴于此处





法定代表人身份证正面复印件贴于此处





委托代理人身份证背面复印件贴于此处





委托代理人身份证正面复印件贴于此处
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.概述


项目概况


项目名称


鞍山供热铁东立山地区余热利用（一期）项目。


项目建设地点


工程建设地点位于辽宁省鞍山市铁东区立山区，具体包括：四隆区域、双山地区、灵山区域、建国路区域、东门余热区域。


项目建设单位


单位名称：鞍山市供热有限责任公司


法定代表人：左俊杰


地址：鞍山市千山区旧堡路五十三号


鞍山市供热有限责任公司是鞍山大型国有供暖企业，公司以绿色供暖、数字供暖、智能供暖为方向，实现了跨越式发展，目前总资产达到百亿，销售收入近17亿元。承担着鞍山城区95%区域的供暖任务，同时承担着鞍山经济开发区工业蒸汽供应。总供暖面积7400万平，拥有大型热源厂11个，39座锅炉总生产能力4425蒸吨；利用鞍钢10个余热热源，余热供暖面积达到1635万平。除四隆锅炉房（1台20、1台40t/ht/h蒸汽锅炉）、双山锅炉房（1台29MW、1台46MW热水锅炉）、建国路锅炉房（2台70MW热水锅炉）环保设施不全，锅炉排放不达标，四隆、双山锅炉容量小，热效率低外，其他热源单台锅炉容量均为70MW及以上的大型热源厂，除尘、脱硫。


项目概况


本项目供热区域为铁东立山地区范围内的四隆区域、双山区域、建国路区域、灵山区域、东门区域五个独立区域，原热源分别为四隆、双山、建国路锅炉房、灵山锅炉房和东门余热。针对原有锅炉房热效率低、环保不达标及五个区域管网、换热站、室内采暖立管存在的问题进行改造，采用鞍钢北区1#、3#、4#、5#、6#机组余热替代四隆、双山、建国路（严寒期桃山锅炉房做调峰）锅炉房及灵山锅炉房（严寒期灵山锅炉房兼做调峰），东门热源仍为鞍钢余热不变。从而，实现上述五个区域热电联产集中供热。


可研报告主要针对四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、东门余热区域进行研究、投资估算和经济分析；通过实施热电联产，改变原有分散式的供热方式，确立了以热电厂集中供热的供热体系。这必将带来大量能源的节约、大幅度地提高供热质量和极大地改善城市环境和大气质量，使目前城市热化率和集中供热普及率得到明显提高，具有良好的经济效益，环境效益和社会效益。


供热规模


本工程最终规模为供热面积506.56万平方米，热负荷269.11MW。


工程内容、工程投资与资金来源


本项目主要建设内容包括：新建一级网、新建截断井、改造一级网、改造二级网、改造换热站以及改造室内分户工程。具体规模包括： 


新建一级热力网3421米，新建截断井2座，改造一级网4813米，改造二级网11837米，改造换热站47座，改造室内分户立杠50879米。建设总投资人民币9366.47万元，其中，拟其他资金7400万元，其余为项目单位自筹资金解决。


1、四隆区域


新建一级网1570米，改造换热站8座，改造楼内立杠528米；


2、双山区域


新建一级网203米，改造一级网2100米，改造二级网1020米，改造换热站15座，改造室内分户1200米；


3、灵山区域


新建一级网630米，改造一级网1400米，改造二级网550米，改造换热站12座，改造室内分户27333米；


4、建国路区域


新建一级网1018米，改造一级网1313米，改造二级网2717米，改造换热站12座，改造室内分户21818米；


5、东门余热区域


改造二级网7550米。


主要建设内容及规模汇总表


		序号

		项目名称

		建设性质

		单位

		指标

		备注



		1

		供暖面积

		　

		m2

		506.56 

		　



		1.1

		四隆区域

		　

		m2

		47.77 

		　



		1.2

		双山区域

		　

		m2

		83.73 

		　



		1.3

		灵山区域

		　

		m2

		175.51 

		　



		1.4

		建国路区域

		　

		m2

		137.72 

		　



		1.5

		东门余热区域

		　

		m2

		61.83 

		鞍钢北部6#机组



		2

		设计热负荷

		　

		MW

		269.11 

		　



		2.1

		四隆区域

		　

		MW

		32.47 

		　



		2.2

		双山区域

		　

		MW

		39.82 

		　



		2.3

		灵山区域

		　

		MW

		87.71 

		　



		2.4

		建国路区域

		　

		MW

		73.57 

		　



		2.5

		东门余热区域

		　

		MW

		35.54 

		鞍钢北部6#机组



		3

		一级网

		　

		m

		8234

		　



		3.1

		四隆区域

		新建

		m

		1570

		DN400-DN125



		3.2

		双山区域

		新建

		m

		203

		DN450



		

		

		改造

		m

		2100

		DN400



		3.3

		灵山区域

		新建

		m

		630

		DN800



		

		

		改造

		m

		1400

		DN1000-DN300



		3.4

		建国路区域

		新建

		m

		1018

		DN800含截断井2座



		

		

		改造

		m

		1313

		DN800-DN250



		4

		二级网

		　

		m

		11837

		　



		4.1

		四隆区域

		改造

		m

		0

		二级网运行良好，暂不需改造



		4.2

		双山区域

		改造

		m

		1020

		DN100-DN50



		4.3

		灵山区域

		改造

		m

		550

		DN200-DN50



		4.4

		建国路区域

		改造

		m

		2717

		DN200-DN50



		4.5

		东门余热区域

		改造

		m

		7550

		DN300-DN40



		5

		换热站

		　

		　

		47

		　



		5.1

		四隆区域

		改造

		座

		8

		　



		5.2

		双山区域

		改造

		座

		15

		　



		5.3

		灵山区域

		改造

		座

		12

		　



		5.4

		建国路区域

		改造

		座

		12

		　



		6

		室内供暖改造

		　

		m

		50879

		　



		6.1

		四隆区域

		改造

		m

		528

		立杠，DN40-DN70



		6.2

		双山区域

		改造

		m

		1200

		分户，DN40-DN50



		6.3

		灵山区域

		改造

		m

		27333

		分户，DN50-DN70



		6.4

		建国路区域

		改造

		m

		21818

		分户，DN20-DN80





建设工期


建设工期确定为1年，自2020年7月-2021年7月。

投资估算


项目总投资9366.47万元，其中：工程费用为7936.65万元，工程建设其它费用983.80万元，预备费446.02万元。


热源概况


《鞍山市城市热电发展总体规划》（2016-2020年）确立了鞍山市城区以鞍钢发电机组余热作为基本余热热源、锅炉房作为调峰热源的热电联产集中供热体系。


本项目总供暖面积共506.56万平方米。现有两种热源，分别为锅炉房和余热。锅炉房热源为四隆锅炉房、双山锅炉房、灵山锅炉房、建国路锅炉房，余热热源为6#机组。


项目建设后，拟将四隆锅炉房、双山锅炉房、灵山锅炉房、建国路锅炉房，接入鞍钢北部热电余热1#、3#、4#、5#机组，在冬季严寒期，启动灵山热源厂作为灵山地区调峰热源，桃山热源厂作为建国路区域调峰热源，最终实现对四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、东门余热区域热电联产集中供热。


鞍钢北部热电余热3#、4#机组（正义余热）


正义余热3#、4#发电机组热源，是由鞍钢厂内中央电站3#、4#两台25MW机组构成。一级网供回水温度为60℃/45℃，二级网供回水温度为45℃/35℃。供暖在网面积为2670361.16㎡，实供面积为2205784.77㎡。项目建设后，拟作为四隆区域主要热源。


鞍钢北部热电余热5#机组


鞍钢北部热电余热5#机组，安装1台25MW 抽汽发电机组，发电机组在进汽 111t/h、抽汽 53t/h 正常运行工况下可发电 21.0MW。正常运行时，凝汽器循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。根据能源管控中心北部发电机组低真空运行的成功经验，在冬季发电机组低真空运行，将循环水温度提高，经提压后送采暖管网，不仅可以解决冬季采暖需要，还可以提高热量利用率，具有节能的效果。经初步计算，如果能鞍钢北部热电余热5#机组在冬季实现低真空运行，可向厂外用户提供 60℃/45℃的热水 3000 m3/h。回水压力正常运行控制在0.16MPa。最低不低于0.13 MPa，最高不高于0.2 MPa。项目建设后，拟作为双山区域和建国路区域主要热源。


桃山热源厂


桃山热源厂现有4台72MW热水锅炉，一级网供回水温度为115℃/60℃，二级网供回水温度为60℃/45℃和55℃/45℃，回水压力正常运行控制在0.65MPa。最低不低于0.63 MPa，最高不高于0.68MPa。锅炉效率83.4%。现供暖面积500万平方米左右。项目建设后，拟作为双山区域严寒期调峰热源。


鞍钢北部热电余热1#发机组


鞍钢北部热电余热1#发电机组，该机组安装 1 台25MW 抽汽发电机组，发电机组在进汽 111t/h、抽汽 53t/h 正常运行工况下可发电 21.0MW。正常运行时，凝汽器循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。鞍钢北部热电余热1#发电机组低真空运行的成功经验，在冬季发电机组低真空运行，将循环水温度提高，经提压后送采暖管网，不仅可以解决冬季采暖需要，还可以提高热量利用率，具有节能的效果。经初步计算，如果能源管控中心北区 1#发电机组在冬季实现低真空运行，可向厂外用户提供 60℃/45℃的热水 3000 m3/h。回水压力正常运行控制在0.16MPa。最低不低于0.13 MPa，最高不高于0.2 MPa。项目建设后，拟作为灵山区域主要热源。


灵山热源厂


灵山热源厂现有3台100t锅炉，一级网供回水温度为85℃/65℃，二级网供回水温度为60℃/45℃。锅炉效率83.5%。项目建设后，拟作为灵山区域严寒期高峰热源。


鞍钢北部热电余热6#机组


鞍钢北部热电余热6#机组现已投产运行，该机组安装 1 台25MW 抽汽发电机组，发电机组在进汽 111t/h、抽汽 53t/h 正常运行工况下可发电 21.0MW。正常运行时，凝汽器循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。根据能源管控中心北部发电机组低真空运行的成功经验，在冬季发电机组低真空运行，将循环水温度提高，经提压后送采暖管网，不仅可以解决冬季采暖需要，还可以提高热量利用率，具有节能的效果。经初步计算，如果能鞍钢北部热电余热6#机组在冬季实现低真空运行，可向厂外用户提供 60/45℃的热水2800m3/h。回水压力正常运行控制在0.16MPa。最低不低于0.13 MPa，最高不高于0.24 MPa。项目建设后，热源不做调整。


供热规划


规划期限


城市热电发展总体规划期限：2016年～2020年。


城市性质


总体规划确定2020年鞍山市的城市性质为：国家重要的现代钢铁工业基地，辽宁省中南部中心城市，风景旅游城市。


规划范围


规划区范围为鞍山市区范围，即铁东区、铁西区、立山区和千山区，面积为792平方公里。

城市人口规模


确定2020年鞍山中心城区人口规模为185万人。


规划主要内容


目前鞍山市城市的利用鞍钢余热和热电联产与大型热源厂集中供热已初具规模，形成了鞍钢和大型热源厂的集中供热格局。但现有供热布局相互交叉，供热布局不尽合理；在城区内还到处可见分散小锅炉的落后供热方式，还不能适应节能减排及供热体制改革的需要。此外，在环境污染日益严重的今天，解决集中供热问题迫在眉睫。

根据鞍山市城市总体规划及热负荷的发展规模，合理确定热电联产、鞍钢余热与大型热源厂规模、布局，规划与其相适应的供热管网是作为规划的主要内容。


采暖供热区域划分


鞍山市城市规划范围划分为两个供热区域，分别为供热北分区和供热南分区。供热分区以解放路和新湖路为界，解放路和新湖路以北为供热北分区，解放路和新湖路以南为供热南分区，总供热面积为7930.5万平方米。其中：供热北分区总供热面积为6026.20万平方米；供热南分区总供热面积分别为1904.30万平方米


供热北分区供热范围：哈达高速公路以东，北侧边界线以南，东侧边界线以东，解放路和新湖路以南的区域。


供热北分区总供热面积为6026.20万平方米，采暖热负荷为2842.92MW,热负荷分别为民用供暖负荷、公建供暖负荷、工业供暖负荷及工业用汽负荷，热源为西部新建热电厂、东部新建背压热电联产机组、鞍钢余热、以电为能源的供热方式及三座调峰锅炉房（桃山锅炉房、灵山锅炉房和梨花峪锅炉房）。


热源规划


在供热北分区鞍钢规划一座自备电厂规模为1台350MW供热机组，规划一座公用热电厂，热电厂规模为2台350MW供热机组，规划一座背压机组热电厂，背压机组规模为2台50MW的背机组，保留桃山锅炉房、灵山锅炉房和梨花峪锅炉房，三座锅炉房作为调峰锅炉房。


清洁能源规划


供热北分区采用的清洁能源为工业余热利用、污水源热泵、电储热式电锅炉采暖方式等清洁能源供热。规划利用鞍钢工业余热采暖面积为1486万平方米。


热源环保内容规划


调峰热源和规划热源建设时采用单独的脱硫、脱硝和除尘设施，脱硫采用布袋脱硫，除尘、脱硝设备满足国家超净排放的最新要求。

供热系统规划


热电厂供热系统采用“三环制”，首先在热电厂首站内用蒸汽将一级网70℃的回水加热成130℃的高温水，高温水通过一级网输送到各换热站，在换热站将用户45℃/45℃采暖回水加热到70℃/55℃的供水，再送到采暖用户。高温水为一级热水网，供、回水温度130℃～70℃；用户低温水为二级热水网，供、回水温度70℃～45℃（散热器采暖形式），55℃～45℃(地板辐射采暖形式)。


热力网规划


热力网规划包括热水网和蒸汽网。

1、管网走向：


（1）蒸汽管网


供热北分区蒸汽主管网走向：


a、从规划大型热电厂引出一套蒸汽主管网，沿千山西路向西敷设，引出支线沿钢西路向北敷设，主要负责国锐化工、维达纸业蒸汽负荷区，，供热半径为5.5公里，过河供至北侧工业区，供热半径为9公里。


b、从东部规划2台50MW背压机组热电厂引出一套蒸汽主管网，沿东环路南北两个方向敷设。主要负责齐大山选矿厂、齐大山铁矿、鞍千矿业公司、关宝山选矿厂、啤酒厂及灵山片区蒸汽负荷，供热半径为5.6公里。


c、原鞍山市一热电蒸汽负荷由南侧新建背压机组热电厂供给。


（2）热水管网走向

供热北分区主管网走向：从北部电厂首站引出两套供热主管网，其中西侧主管网管径DN1200，主要负责建国大道以西的供热区域，供热半径为8.8公里。东侧管网管径DN900，主管道沿着和平路、东健身路、双山路敷设，主要负责建国大道以东的供热区域，供热半径为11.1公里。北侧与灵山锅炉房供热管网相连，东侧与规划背压机组电厂供热管网相连，污水源热泵管网就近与集中供热管网连网。


2、管网的敷设


蒸汽网条件允许时，尽量采用直埋蒸汽网，此时应采用“钢套钢”预制直埋蒸汽保温管。只有在不影响景观和规划允许的条件下，方可采用架空敷设，此时保温采用岩棉管壳。

3、调节方式


一级网和进行热计量并具有控制装置的二级网采用变流量质调节，根据最不利点的压差调节变频循环泵的频率，以达到所需的流量；同时，根据室外气温的不同，通过首站的蒸汽量或锅炉运行调节一级网的供水温度以及通过换热站一级网电动调节阀，调节二级网供水温度。从而，达到变流量质调节和供热需求。对于没有进行热计量且缺乏必要的控制手段的二级网，可采用分阶段改变流量的质调节。


换热站规划


1、换热站的布置原则

（1）换热站的规模控制在供热面积10-20万平方米为宜。


（2）换热站的供热半径不宜超过1000米，以600米范围内为宜。


（3）换热站设置时应充分考虑供热区域内的地势高差及建筑物的高度，进行分区设置，对于采用地板辐射采暖与散热器采暖的建筑，在站内也要分系统供热。


（4）换热站按照无人值守进行规划和设计。


供热北分区域换热站总计510座。


2、换热站主要设备


根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）10.3.3款要求，对于换热站设计采用全自动板式换热机组。


热网的自动控制规划


1、自控系统的基本要求


为了保证供热系统安全、可靠、稳定、经济、节能运行，提高管理水平，应设置热网自动监测和控制系统。其应具有操作简单、可靠、实用、经济的特点


2、一级网的自控系统


一级网自控系统主要功能是控制一级网的流量和供水温度，保证热源或首站热量的有效利用。一般控制系统设在热源，通过热网最不利点压差和调节变频循环泵的频率，控制一级网流量。其控制器特点是控制变化快，具有全自动控制运行或手动调节两种功能。需要压力控制和补水控制，补水定压采用独立简单的自控系统。热源和首站应有与其配套的自控系统。通讯方式根据实际选择，可以采用GPRS等无线通讯的方式。


3、二级网的自控系统


二级网自控系统主要功能是保证用户的用水温度和用水量，实现热用户的安全、可靠、经济运行。一般设在换热站，主要有电动控制阀和室外温度传感器等组成。需要压力控制和补水控制，补水定压采用独立简单的自控系统

供热现状及其存在的问题


现状供暖面积


截止2019年末，四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、东门余热区域，供热面积506.56万m2。由4座锅炉房和东门余热集中供热。


现状供暖面积一览表


		序号

		建筑类别

		单位

		四隆区域

		双山区域

		灵山区域

		建国路区域

		东门余热区域

		小计



		1

		公建

		节能

		万m2

		0

		9.07

		10.62

		13.99

		0

		33.68



		

		

		非节能

		万m2

		41.29

		10.67

		11.51

		15.88

		10.2

		89.54



		

		

		小计

		万m2

		41.29

		19.74

		22.12

		29.87

		10.2

		123.22



		2

		住宅

		节能

		万m2

		0

		55.22

		73.83

		35.04

		0

		164.09



		

		

		非节能

		万m2

		6.48

		8.78

		79.55

		72.81

		51.63

		219.26



		

		

		小计

		万m2

		6.48

		63.99

		153.39

		107.85

		51.63

		383.34



		3

		合计

		万m2

		47.77

		83.73

		175.51

		137.72

		61.83

		506.56





供热现状


现状热源包括四隆锅炉房、双山锅炉房、灵山锅炉房、建国路锅炉房、东门余热五个热源。


四座锅炉房总装机容量467.5 MW，锅炉供暖面积为444.73万m2，总换热站47座。东门余热区域采用原有热源。


现状热源供热一览表


		序号

		热源名称

		锅炉


台数（台）

		锅炉容量


（MW)

		总容量（MW)

		供热


面积


（万m2）

		换热站


（座）

		位置



		1

		四隆锅炉房

		2

		20t*1+40t*1

		43

		47.77

		8

		正义



		2

		双山锅炉房

		2

		40t*1+65*1

		74.5

		83.73

		15

		双山



		3

		灵山锅炉房

		3

		100t*3

		210

		175.51

		12

		鞍钢北1#



		4

		建国路锅炉房

		2

		100*2

		140

		137.72

		12

		鞍钢北5#



		

		合计

		

		

		467.5

		444.73

		47

		





四隆区域


现在役机组2台，其中：1台20t，另一台40t，总装机容量43MW，供暖面积47.77万m2。


四隆区域供暖现状一览表


		序号

		换热站

		系统分区

		在网面积

		备注



		

		

		

		公建

		住宅

		合计

		



		

		

		

		节能

		非节能

		小计

		节能

		非节能

		小计

		

		



		1

		环球站

		1

		　

		40000

		40000

		　

		　

		0

		40000

		　



		2

		国泰

		1

		　

		30000

		30000

		　

		　

		　

		30000

		　



		3

		昊诚

		1

		　

		9000

		9000

		　

		　

		　

		9000

		　



		4

		景子街1#

		3

		　

		120000

		120000

		　

		　

		　

		120000

		　



		5

		景子街2#

		2

		　

		14000

		14000

		　

		20700

		20700

		34700

		　



		6

		四隆锅炉并网广场

		1

		　

		166000

		166000

		　

		　

		　

		166000

		　



		7

		四隆锅炉并网大厦

		4

		　

		30890

		30890

		　

		32110

		32110

		63000

		　



		8

		锅炉房热力站

		1

		　

		3000

		3000

		　

		12000

		12000

		15000

		　



		　

		　

		合计

		0

		412890

		412890

		0

		64810

		64810

		477700

		　





双山区域


现在役机组2台，其中：1台40t，另一台65t，总装机容量74.5MW，供暖面积83.73万m2。


双山区域供暖现状一览表


		序号

		换热站

		系统分区

		在网面积（m2）

		备注



		

		

		

		公建

		住宅

		合计

		



		

		

		

		节能

		非节能

		小计

		节能

		非节能

		小计

		

		



		1

		双山医院门诊西

		4

		20573

		　

		20573

		214349.5

		　

		214349.5

		234922.5

		



		2

		双山医院医院

		1

		　

		63000

		63000

		　

		5000

		5000

		68000

		



		3

		玉鹿站

		1

		3262.98

		　

		3262.98

		18305.97

		　

		18305.97

		21568.95

		



		4

		金牛站

		1

		8209.26

		　

		8209.26

		52177.4

		　

		52177.4

		60386.66

		



		5

		剑桥花园

		3

		24487.85

		　

		24487.85

		155299.9

		　

		155299.9

		179787.75

		



		6

		祥和园

		1

		　

		0

		0

		19034.29

		　

		19034.29

		19034.29

		



		7

		国税站

		1

		　

		5517

		5517

		　

		0

		0

		5517

		



		8

		职工大学东

		2

		4762.83

		　

		4762.83

		45402.38

		　

		45402.38

		50165.21

		



		9

		隆发站

		2

		3820.84

		　

		3820.84

		27226.36

		　

		27226.36

		31047.2

		



		10

		通山小学

		1

		　

		3220

		3220

		　

		37755

		37755

		40975

		



		11

		公园美景

		3

		　

		3923

		3923

		　

		45011.2

		45011.2

		48934.2

		



		12

		双山医院医院新站

		2

		　

		13000

		13000

		　

		0

		0

		13000

		



		13

		隆发2#

		1

		　

		10017.27

		10017.27

		　

		0

		0

		10017.27

		



		14

		佳泰丽景

		3

		25621.75

		　

		25621.75

		20356.62

		　

		20356.62

		45978.37

		



		15

		大唐夜色

		1

		　

		8000

		8000

		　

		　

		　

		8000

		　



		16

		　

		合计

		90738.51

		106677.27

		197415.78

		552152.42

		87766.2

		639918.62

		837334.4

		　





灵山区域


现在役机组3台，每台100t，总装机容量210MW，供暖面积175.51万m2。


灵山区域供暖现状一览表


		序号

		换热站

		系统分区

		在网面积

		备注



		

		

		

		公建

		住宅

		合计

		



		

		

		

		节能

		非节能

		汇总

		节能

		非节能

		汇总

		

		



		1

		水源一、五号

		1

		　

		23539.21

		23539.21

		　

		335367.44

		335367.44

		358906.65

		　



		2

		水源二号

		1

		　

		6926.95

		6926.95

		　

		168269.03

		168269.03

		175195.98

		　



		3

		水源三号

		1

		　

		6644.28

		6644.28

		　

		58492.65

		58492.65

		65136.93

		　



		4

		万平

		1

		　

		10466.19

		10466.19

		　

		56077.63

		56077.63

		66543.82

		　



		5

		水之源

		2

		　

		7205.04

		7205.04

		　

		20366.67

		20366.67

		27571.71

		　



		6

		三院换热

		1

		　

		45751.87

		45751.87

		　

		38988.4

		38988.4

		84740.27

		　



		7

		万盛

		3

		　

		14533.76

		14533.76

		　

		117986.74

		117986.74

		132520.5

		　



		8

		劳动路小校北

		3

		56636.76

		　

		56636.76

		389813.62

		　

		389813.62

		446450.38

		　



		9

		沈铁安居

		1

		4520.33

		　

		4520.33

		58010.97

		　

		58010.97

		62531.3

		　



		10

		万盛家园

		3

		23090.3

		　

		23090.3

		87493.73

		　

		87493.73

		110584.03

		　



		11

		滨江理想华庭

		3

		3876.74

		　

		3876.74

		107175.89

		　

		107175.89

		111052.63

		　



		12

		河畔阳光

		2

		18051.33

		　

		18051.33

		95842.14

		　

		95842.14

		113893.47

		　



		　

		合计

		　

		106175.5

		115067.3

		221242.76

		738336.35

		795548.56

		1533884.91

		1755127.67

		　





建国路区域


现在役机组2台，每台100t，总装机容量140MW，供暖面积137.72万m2。


建国路区域供暖现状一览表


		序号

		换热站

		系统分区

		在网面积（m2）

		备注



		

		

		

		公建

		住宅

		合计

		



		

		

		

		节能

		非节能

		小计

		节能

		非节能

		小计

		

		



		1

		48中站

		1

		　

		42524.32

		42525.32

		　

		92516.19

		92516.19

		135041.51

		　



		2

		双盛站

		1

		　

		44994.44

		44995.44

		　

		180850.83

		180850.83

		225846.27

		　



		3

		水泥站

		1

		　

		10416.14

		10417.14

		　

		58784.87

		58784.87

		69202.01

		　



		4

		嘉联站

		1

		15711.03

		　

		15712.03

		17707.14

		　

		17707.14

		33419.17

		　



		5

		双兴绿园

		2

		6000.18

		　

		6002.18

		50848.82

		　

		50848.82

		56851

		　



		6

		宏昊站

		3

		11695.15

		　

		11698.15

		56882.15

		　

		56882.15

		68580.3

		　



		7

		友谊站

		2

		　

		34498.39

		34500.39

		　

		255910.6

		255910.6

		290410.99

		　



		8

		友谊家园站

		3

		8859.03

		　

		8862.03

		67702.47

		　

		67702.47

		76564.5

		　



		9

		人民医院

		2

		　

		19524.92

		19526.92

		　

		0

		0

		19526.92

		　



		10

		4#站

		1

		　

		6831.62

		6832.62

		　

		140078.05

		140078.05

		146910.67

		　



		11

		盛宝家园

		2

		55211.66

		　

		55213.66

		106181.99

		　

		106181.99

		161395.65

		　



		12

		金都名苑

		2

		42385.77

		　

		42387.77

		51045.23

		　

		51045.23

		93433

		　



		　

		　

		合计

		139862.8

		158789.83

		298673.65

		350367.8

		728140.54

		1078508.34

		1377181.99

		　





东门余热区域


东门余热区域供热范围及热源均未发生改变。

供热现状存在的问题


（1）原四隆锅炉房除尘效果不佳，均无脱硫、脱硝设施，达不到环保要求。单位面积供热煤耗达不到国家标准，能源浪费严重。因此，按照就近原则接入现有正义余热的一级管网。原一级管网为汽-水管网，改造后，由低温余热供暖，本次新建水-水管网。

（2）双山锅炉房除尘效果不佳，均无脱硫、脱硝设施，达不到环保要求。单位面积供热煤耗达不到国家标准，能源浪费严重。因此，按照就近原则接入现有建国路区域的一级管网。位于中华路的管网，于2008年建成，原管线为DN250，现位于DN250-DN150段多次漏水进行抢修，原管线供水方向为由北向南，由于双山区域并网后，严寒期需要由桃山锅炉房进行调峰，导致供水方向发生改变，需要对此路段时行改造，改造后供水方向由南向北。

（3）原灵山区域由锅炉供暖，项目建成后，采暖热源变为余热，因此需要新建余热一级网，万水河上有一条跨桥的DN900临时管线，影响防洪，有关部门多次下达整改通知，需对此管线进行迁移。


（4）建国路区域、双山区域、东门余热区域，现状供暖方式为分散式供暖，不利于以热电厂集中供热的供热体系形成。


（5）双山区域内建桥国际花园13#楼和绿色家园小区原供暖管线穿越住宅，发生漏水事故频繁，无法进行维修，造成居民财产损失。隆发家园和双山门诊西二次网进户管线老化严重，多次漏水进行抢修。


（6）灵山区域、建国路区域，老旧小区住宅建设时间较久，进户和支线年久失修、老化漏水，造成每天200-400立方米水量损失。


（7）灵山区域、建国路区域，原低区为混水供热，由于余热压力不稳定，造成居民家中散热器爆烈。


（8）热网布局不尽合理，管径与热负荷匹配不合理。


（9）换热站设备老旧，使管网水力失调难以调控，自动化控制水平偏低。


（10）存在部分供热管网运行时间较长，管网老化严重，热损失较大，失水率较高。


城市概况


地理位置、行政区划与人口


鞍山市地处辽东半岛中部(东经122 °10′～123 °34′,北纬40°27′～41 °34′),东依千山山脉,西濒辽河、浑河、太子河、绕阳河四大河流。东部、北部与辽阳县毗邻,西部与盘锦县、辽中县相连,南部与大石桥市、庄河市、凤城市接壤。市中心距辽宁省人民政府所在地沈阳89km,东距煤铁之都本溪96 km,南距滨城大连市308 km,西南距营口市鲅鱼圈新港120 km,西距盘锦市103 km,全境南北最长175 km,东西最宽133 km。长大铁路、沈大高速公路纵横南北；海沟铁路、海岫铁路连接东西。大庆至大连输油管道经过境内，公路成网,遍布乡镇,交通十分方便。


鞍山中心城区现状城市人口统计范围为市区所辖的城市建成区范围，包括铁东区16个街道办事处、大孤山镇和千山镇部分地区，铁西区12个街道办事处和达道湾镇，立山区9个街道办事处和沙河镇、齐大山镇部分地区，千山区东鞍山镇、汤岗子镇以及大屯镇部分地区。

截至2018年，总人口347万人，其中市区面积624平方公里，人口146万人。常住人口359.8万人，城镇人口259.99万人，城镇化率72.26%。


鞍山总面积9252.35平方千米，辖4个市辖区（铁东区、铁西区、立山区、千山区）、1个县级市（海城市）、1个县（台安县）、1个自治县（岫岩满族自治县），城区面积797平方千米。共辖58个镇、7个乡、48个街道办事处。


自然条件


1、地势地貌


鞍山市地势地貌特征是东南高西北低，自东南向西北倾斜。东南属千山山脉延伸部分的山区，一般海拔300〜600米，最高为岫岩的帽盔山，海拔1141米，海城一棵树岭次之，主峰海拔931米。山区面积约为5271.44平方公里，占全市总面积的56.97%。中部为千山山脉向西部冲积平原过渡地带，属低山坡岗丘陵区，一般海拔100〜200米，面积约为1232.56平方公里，占全市总面积的13.32%。长（春）大（连）铁路以西系辽河、浑河、太子河冲积平原，一般海拔5〜20米，全市海拔最低的是台安县韭菜台乡杨塘村，海拔仅2米；平原面积约为2748.43平方公里，占全市总面积的29.71%。


2、气象


鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘，属于温带季风性气候区。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富，大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。春季（3月—5月）大风多，降水少，日照长，回暖快，蒸发大，湿度小；夏季（6月—8月）降水多且集中，暴雨多发生在此季，气温高而少酷热；秋季（9月—11月）天高气爽，雨量骤减，气温急降；冬季（12月—次年2月）雪少北风多，干燥寒冷。鞍山所辖区域虽属同一个气候带，但因地理环境（地形、地貌、距海远近）不同而有差异。年降水量为640—880毫米，自东南向西北逐次减少；年平均气温平原地区为8.0—9.0℃，而东部和东南部山区为6.3—7.0℃；日照小时数年平均为2350—2700小时，西北部多于东南部。


年平均气温：9.6℃


极端最高气温：33.9℃


极端最低气温：-19.2℃


年降水日数：112天


年降水量1100.2毫米


日最大降水量94.1毫米


年日照时数：2551.8小时


年平均风速：2.2米/秒

物产资源


1、水资源


鞍山市境内共有50平方公里以上的大中小河流66条，100平方公里以上的河流35条。其中，大型河流6条，为辽河、浑河、太子河，绕阳河、大辽河、大洋河；中型河流2条，为海城河和哨子河；小型河流27条。按流域水资源分为浑河、太子河、大辽河、辽河柳河口以下区间、绕阳河、大清河、大洋河、大洋河—碧流河8个四级区。境内河道总长1421.6公里，其中，大河长度248.7公里，中小河流长度1172.9公里。


2、矿产资源


鞍山境内已探明的矿产资源有35种。储量最丰富的有铁、菱镁矿、滑石、玉石、理石、石灰石、花岗岩、硼等。


铁矿，探明储量为100亿吨，居中国之首。主要分布在鞍山市区周围及辽阳市的弓长岭。除分布在海城、岫岩的小部分中小型铁矿由乡、镇开采外，东鞍山、大孤山、齐大山、眼前山、弓长岭等大型铁矿均由国家开采。


菱镁矿，主要分布在海城东部山区和岫岩境内。探明储量为23亿吨，也为中国之首，占世界储量1/4，且质地、品位俱佳。较大规模的矿厂有辽镁公司、铧子峪镁矿、腰岭子镁矿以及英落、牌楼、八里等乡镇企业。


玉石矿，大部分分布在岫岩境内。岫岩素有“玉石之乡”之称。少量分布在海城孤山镇等地。岫岩自然资源享誉海内外，现已探明储量的矿藏有42种，其中菱镁石、玉石、理石、滑石、花岗石、硅石量多而质好，享有岫岩“六大宝石”之美誉。


大理石，主要产于岫岩和海城，储量巨大。两地的大理石色彩缤纷，有红、黄、黑、白、绿等色，是高级建筑材料的珍品。石灰石，主要分布在岫岩和海城东部山区，千山区的唐家房和大孤山乡也有些许分布，储量可观。上述地区的石灰石质地好、品位稳，含钙量达53%。


花岗岩，主要产地是岫岩满族自治县，储量超200亿吨。其中黑色花岗岩，切割成板材后，古朴典雅，别具一格，被誉为“石材之王”。其他矿藏，金属矿有铅锌矿、铜矿、镍钴矿、金矿、黄铁矿；非金属矿有硅石矿、磷矿、石棉、萤石、蛭石、白云母、重晶石、硼矿、粘土矿、石墨、煤及石油等。


社会经济


鞍山新城建设以来，鞍山的经济发展保持快速增长。2014年鞍山全市完成地区生产总值2385.90亿元，比上年增长3.9%。其中，第一产业实现增加值7292万元，第二产业实现增加值1.65亿元，第三产业实现增加值7.22亿元，地方财政一般收入实现312.2亿元，全社会固定资产投资完成1522.86亿元，实现社会消费品零售总额897.3亿元。


鞍山市三次产业结构为5.5：50.6：43.9，呈现第二产业主导的产业结构，第二产业尤其是工业增速较快，对国民经济贡献呈现逐步上升的趋势。鞍山的工业发展主要由农副产品加工、先进设备制造业、金属制品加工业、冶金建材及采矿业五大行业为支撑，几大支柱产业规模以上总产值占全市规模以上总产值比重将近50%。


截至2018年，鞍山市下辖4个区、1个县、代管1个县级市和1个自治县，总面积9252.35平方千米，建成区面积233.9平方千米，常住人口359.8万人，城镇人口259.99万人，城镇化率72.26%。


城市市政公用设施


（1）交通


1）铁路


中心城区现有哈大铁路和哈大客运专线从中心城区南北向穿过，在中心城区东部有鞍钢内部货运铁路连接各个采矿区和鞍钢主厂区。中心城区范围内主要有鞍山火车站、鞍山西站、灵山站、旧堡站、汤岗子站。

2）公路


中心城区对外联系道路主要依托对外公路系统，国道、省道兼有城市道路交通功能。沈大高速公路从鞍山市区西侧穿过，是联系沈阳、辽阳、海城、营口、大连等城市的快速交通走廊，鞍山中心城区设有达道湾、鞍山南两个出入口。


202国道是鞍海轴线上主要城镇依托发展的联系道路，同时担负着鞍山中心城区、海城城区主要道路交通功能。在鞍山城区202国道穿越西南部城郊区，形成城区南向、西向交通联系主要通道，串联鞍山主城区、汤岗城区、甘泉镇、南台镇、海城城区等。鞍山中心城区有四条对外联系的省道，分别为沈营线、鞍羊线、大盘线、连鞍线。

（2）供、排水


市政供水系统有6个水源，其中2个地表水水源分别为汤河水源、大伙房水源，4个地下水水源分别为：首山水源、海城水源、铁西水源、西郊水源。


中心城区现有6座水厂，分别为：老虎山水厂、汪家峪水厂、铁西水厂、大赵台水厂、西郊水厂、海城水厂。总供水能力63.7万立方米/日（最大日），平均日供水能力37.36万立方米/日。

（3）电力


中心城区用电属于受电型，中心城区有热电厂：第一热电厂、第二热电厂、鞍钢及企业热电厂。中心城区内有500千伏变电站鞍山变接辽宁省电网，变电容量2000兆伏安，同时南部500千伏王石变、北部辽阳1号变也为中心城区供电。


220千伏公用变电站10座，总变电容量为3420兆伏安。66千伏公用变电站32座，用户变电站30座。


2020年中心城区全社会用电量为256亿千瓦时，全社会用电最大负荷为400万千瓦，最大负荷小时6400小时。

城市环境空气质量


2014年，鞍山市区环境空气质量指数（AQI）达优良天数共210天，占全年总监测天数的57.5%。其中AQI达一级标准天数2天，占全年总监测天数0.5%。全年空气质量超标天数共155天，其中轻度污染103天，占全年总监测天数28.2%；中度污染30天，占全年总监测天数8.2%；重度污染18天，占全年总监测天数4.9%；严重污染4天，占全年总监测天数1.1%。超标天中，以PM2.5为首要污染物的天数占比最高，为81.9%。


2014年，鞍山市区空气污染类型为扬尘-煤烟型，非采暖期首要污染物以可吸入颗粒物、细颗粒物为主，采暖期首要污染物以细颗粒物为主。环境空气六项污染物中，可吸入颗粒物和细颗粒物年均值均超国家二级标准。其中，可吸入颗粒物年均值133μg/m3，超国家二级标准0.90倍，与上年比上升37.1%；细颗粒物年均值76μg/m3，超国家二级标准1.17倍；二氧化硫年均值57μg/m3，与上年比上升18.8%；二氧化氮年均值38μg/m3，与去年持平。


主要大气污染物排放总量2014年，二氧化硫排放量125001吨，氮氧化物排放量90333吨，烟粉尘156550吨。


编制依据、范围与原则


编制依据


1、《鞍山市城市总体规划》（2011-2020）；


2、《节能中长期专项规划》；


3、《鞍山市城市热电发展总体规划》（2016-2020）；


4、鞍山市供热有限责任公司提供的现状热源、规模；


5、鞍山市供热有限责任公司提供的本工程范围内现状供热面积改造供热面积；


6、规划部门“关于管网路由、换热站站址用地规划意见函”（在条件成熟时办理）；


7、有关水、电、煤价格、采暖收费标准、挂网费标准、资金来源及其他资料；


8、国家省市有关供热体制改革、节约能源、环境保护的规定和文件；


9、《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）及相关的规范等；


10、国家有关设计规范、规程、标准与设计手册等。


编制范围


本项目以利用鞍钢北区（1#、3#、4#、5#、6#机组）发电机组余热作为主热源，在冬季严寒期，启动灵山热源厂作为灵山地区调峰热源，桃山热源厂作为建国路区域调峰热源，最终实现对四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、东门余热区域的热电联产集中供热。总供热面积506.56万平方米，热负荷269.11MW。


本项目包括为连接余热热源而新建一级热力网、改造一级热力网、改造二级热力网、换热站设备改造以及户内立杠改造。


编制原则


由于本工程是在现有热源、市政热力网的基础上，为满足节能减排的改造的配套供热管网和换热站工程，应遵循如下原则：

（1）依据现有供热管网设计及运行情况，充分利旧，避免造成浪费；


（2）从鞍山市供热有限责任公司供热实际出发，结合供暖区域各小区的位置，尽可能合理利用和优化现有供热设施，新建供热管网主干线应尽量靠近新增热负荷中心，少破路面、绿地，尽可能敷设在人行道下，并注意与现有供热管网的连接，使供热管网的水力损失最小、平衡最佳；


（3）结合现有系统与运行的实际，确定合理的设计参数，采用新技术、新工艺、新材料和新设备，使设计方案最优，尽可能做到节能减排，改善供热效果；


（4）在确定管径时，要有适度的前瞻性，保证供热设施的可持续发展。


可研报告的编制过程


鞍山市供热有限责任公司委托辽宁北方工程咨询有限责任公司，进行“鞍山供热铁东立山地区余热利用（一期）项目”可行性研究报告的编制。为此，我单位组成工程设计团队，几赴现场踏勘、调研与收集相关资料。经过充分论证和优化确定了合理的工程规模、建设内容、管网敷设方式等方案，使工程的实施具有可操作性和适度的前瞻性。在此基础上，进一步对现有供热设施的方案分别进行投资估算、经济分析，以确定最佳经营模式。上述工作成果离不开鞍山市供热有限责任公司的密切配合与帮助。


.项目建设背景与必要性


项目建设背景


国家发改委、住建部发布的《余热暖民工程实施方案》中提到：近年来，北方部分城市探索开展了回收利用工业低品位余热用于城镇供暖的工作，取得了明显成效。实践表明，工业低品位余热供暖的热源成本远低于燃煤和天然气供暖，在经济和技术上均具有较好的可行性。实施余热暖民工程，推进具备条件的地区集中回收利用低品位余热资源用于供热，可以降低供热成本，大幅提高能源利用效率，减少煤炭消耗和污染物排放，是一项重要的民生工程。


在工业余热回收领域，300℃以上烟气基本已经在生产工艺建设过程中配套回收装置，工业厂区自己已经全部回收利用，300℃以下烟气回收技术成熟，有一定市场。本项目利用工业余热冶金钢铁行业回收进行集中供暖，建设余热高效利用体系，大力推进余热暖民工程。


 城市余热供热作为一项重要的基础设施，在城市建设中具有举足轻重的作用。余热供热充分利用低品位能源，对节约能源，循环经济的开发，显得尤为重要。为推动余热供热事业的发展，提高供热水平与供热质量，创造良好的投资环境，实现经济和社会发展规划及城市供热规划的需要，做到城区的建设与环境治理同步发展，保护环境，避免城市在建设过程中重走边建设边污染，先污染后治理的老路，应本着统一规划、集中供热的原则，在建设时就将各类污染降至最低水平。城市集中供热对于节约能源、减少污染、方便人民生活，节省建设用地起着十分重要的作用。


城镇大型集中供热是国家提出的环保节能工程之一，是目前国内合理利用能源的一种方式。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“鼓励类”第二十二条“城市基础设施”第十一项城镇集中供热建设和改造工程。


项目建设必要性


项目建设是完善城市基础设施，落实城市热电发展规划的需要


供热设施是城市重要的基础设施，同时也是城市功能的保障。铁东立山地区现有的供热方式多为锅炉房集中供热，长期处在锅炉出力严重不足、能源利用效率较低、污染物排放不达标和经济亏损的运行状况。随着鞍山城市建设的发展，现有供热设施已满足不了发展的需要。这种供热方式不符合《热电联产管理办法》的规定，与现代化城市水平不相适应。对于20万人口以上的城市，热电联产设施是城市供热发展水平和现代化城市的重要标志，也是集中供热的最佳方式。


《鞍山市城市热电发展总体规划》中规划供热方式为热电联产与调峰热源供热，本工程以鞍钢热电机组为主热源，以桃山热源厂为调峰热源，符合《热电联产管理办法》的规定，工程的实施不仅推动了《鞍山市城市热电发展规划》的实施，而且完善了鞍山市城区的基础设施。


项目建设是节约能源，改善环境的需要


目前，我国的煤炭、石油、天然气的人均可开采储量分别是世界平均水平的55%、11%和5%，属于能源贫乏国家，大量依赖于进口。同时，我国经济与社会发展已进入大量消耗能源阶段，能源缺口越来越大。近年来，环境污染日趋严重，特别是雾霾问题引起了社会的广泛关注，并产生了强烈的社会反响。煤烟型污染是产生雾霾最主要的原因之一。因此，能源与环境问题已成为我国的基本国策。


燃煤发电是当今我国主要能源消耗大户、排放污染物造成的污染不容小觑。从北方地区来看，燃煤锅炉不仅能源利用效率低，也是主要能源消耗大户，导致了冬季雾霾的加重，所造成的能源浪费与环境污染同样不容小觑。铁东立山地区现有锅炉房虽然锅炉容量较大，但是锅炉出力不足，加上运行管理水平有限，导致运行工况与设计工况偏差较大，使设备出力严重不足，出现“大马拉不动小车”勉强维持供热的局面，单位面积供热煤耗、电耗、水耗达不到国家标准，能源浪费严重。烟气处理设施落后，环保排放不达标而造成严重的大气污染。实施热电联产是节约能源和环境保护的有效途径，不仅可降低发电和供热能耗，解决了一直困扰县鞍山市集中供热问题，而且在调峰热源停运时污染物零排放，即便是运行时，污染物总量也大大减少。对此，鞍山市供热有限责任公司与鞍山市政府达成共识，并将铁东立山地区现有供热管网实施改造，全面实现铁东立山地区热电联产集中供热列入《鞍山市热电发展总体规划》。因此，对鞍钢北区1#、鞍钢北区5#、双山地区、四隆地区管网改造势在必行并迫在眉睫。 


本工程实施后，节能减排效果显著。项目建成后，当达到2020年供热规模时，每年节约标煤48284吨、二氧化碳27490吨、二氧化硫减排量304.9吨、氮氧化物减排量361.7吨、飘尘减排量1219.10吨。也有助于辽宁“蓝天工程”的具体实施。


项目建设是满足鞍山市城市供热科学发展与提高鞍山市城区居民生活质量的需要


随着全面建设小康社会步伐的加快，人民对环境与衣、食、住、行的要求越来越高。冬季供暖是北方人民生活必需品，供暖效果的好坏，直接影响人民的生活水平和质量。鞍山市城区热源基本满足现状供热需求，供热质量基本达标。随着热负荷增加与污染物排放标准的提高以及环境治理力度的加大，热源供热能力的提高和污染物排放的治理出现瓶颈，要解决瓶颈问题，势必加大提标改造的投入，导致供热成本大幅度攀升，使供热企业处于亏损或勉强保本状况雪上加霜，否则供暖效果必然下降，使居民的生活水平和质量降低。热电联产不仅解决了热源不足、供热发展的瓶颈问题，污染物排放标准远高于锅炉房的排放标准，甚至达到超净排放，不额外增加供热成本，而且消耗相同能源带来的供热质量高于燃煤锅炉房，对于本项目而言，在不启动调峰热源时，污染物达到零排放。对环境造成的污染远低于锅炉房。综上述节能、减排数据充分说明，同样实现鞍山市城区供热，采用热电联产与锅炉房相比，能源消耗、污染物排放和供热质量热电联产具有明显优势，尤其大大提高鞍山市城区的环境质量，而且将有利于提高鞍山市人民的生活水平和质量。

项目建设是立足存量、提高能效、降低成本与促进企业可持续发展的需要


依据《鞍山市城市热电发展总体规划》，规划热源以热电联产供热为主，以铁南热源厂调峰热源为辅。其中热源为辽宁清河发电有限责任公司背压改造后的200MW机组。立足存量、提高能效的背压改造是国家政策鼓励的方案。由于辽宁省现有发电机组产能严重过剩，采用辽宁清河发电有限责任公司200MW改造机组供热，降低能耗且增加供热能力293.3MW。否则，随着淘汰落后产能的加快，该机组必将被关停。该机组背压改造不仅有利于企业可持续发展，而且拆除了除铁南锅炉房外所有锅炉房污染源，大大缓解了县政府财政和环境的压力。因此，200MW机组背压改造实现了昌图县的热电联产和政府与企业的双赢，符合立足存量、提高能效、降低成本的产业政策，有利于辽宁清河发电有限责任公司与昌图县供热事业的可持续发展。


.热负荷的预测


热指标


根据鞍山地区的气候特点和《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）的规定，结合铁东区、立山区建筑节能改造情况与本工程不同建筑类型及其耗能情况的特点，确定建筑采暖热指标如下：


住宅建筑：节能：40W/m2，非节能55 W/m2；


公共建筑：节能60W/m2，非节能70 W/m2。


热负荷


供热范围


根据改造后的管网确定本项目供热范围，供热范围详见下表所示：


		序号

		供暖区域

		供暖面积（万m2）

		备注



		1

		四隆区域

		47.77

		



		2

		双山区域

		83.73

		



		3

		灵山区域

		175.51

		



		4

		建国路区域

		137.72

		



		5

		鞍钢北部6#机组区域

		61.83

		



		　

		合计

		506.56

		





预测热负荷数值


1、设计热负荷


结合热负荷的特点，综合考虑热源的供热能力、热网的运行状况，本工程的供热负荷为该区域内的现状热负荷：


（1）四隆区域并网负荷面积：47.77万㎡

（2）双山区域并网热负荷面积：83.73万㎡

（3）灵山区域热负荷面积：175.51万㎡

（4）建国路区域热负荷面积：137.72万㎡

（5）鞍钢北部6#机组区域热负荷面积：61.83万㎡

2、平均热负荷


根据鞍山市气象资料，其平均热负荷系数Kpj值计算如下：


Kpj=Qp/Qw=（tn-tp）/（tn-tw）


=［18-（-3.0）］/［18-（-15.1）］=0.66


式中：Qp——采暖期平均热负荷（MW）


Qw——采暖期设计热负荷（MW）


tn——采暖期室内计算温度18℃


tw——采暖期室外计算温度 -15.1℃


tP——采暖期室外平均温度-3.8℃


根据采暖平均热负荷系数0.66和设计热负荷，可计算平均热负荷。


3、最小热负荷


根据鞍山市气象资料，其最小热负荷系数Kmin值计算如下：


Kmin=Qmin/Qw=（tn-tdi）/（tn-tw）


=［18-5］/［18-（-15.1）］=0.39


式中：Qmin——采暖期最小热负荷（MW）


tdi——进入采暖期室外气温5℃


其他符号与上相同。


根据最小采暖热负荷系数0.39和设计热负荷，可计算最小热负荷。设计热负荷、平均热负荷及最小热负荷详见下表


建筑面积与热负荷汇总表


		序号

		热源名称

		供暖面积


（万m2）

		设计热负荷（MW)

		平均热负荷(MW)

		最小热负荷（MW）



		1

		四隆锅炉房

		47.77

		32.47

		21.38

		12.75



		2

		双山锅炉房

		83.73

		39.82

		26.23

		15.64



		3

		灵山锅炉房

		175.51

		87.71

		57.77

		34.45



		4

		建国路锅炉房

		137.72

		73.57

		48.45

		28.89



		5

		鞍钢北部6#机组

		61.83

		35.54

		23.40

		13.96



		

		合计

		506.56

		269.11

		177.24

		105.69





四隆区域面积与热负荷明细表

		序号

		建筑类别

		热指标W/m2

		面积（m2）

		设计热负荷（MW)

		平均热负荷(MW)

		最小热负荷（MW）



		1

		公建

		节能

		60

		0

		0.00

		0.00

		0.00



		

		

		非节能

		70

		412890

		28.90

		19.04

		11.35



		

		小计

		

		

		412890

		28.90

		19.04

		11.35



		2

		住宅

		节能

		40

		0

		0.00

		0.00

		0.00



		

		

		非节能

		55

		64810

		3.56

		2.35

		1.40



		

		小计

		

		

		64810

		3.56

		2.35

		1.40



		

		合计

		

		

		477700

		32.47

		21.38

		12.75





双山区域面积与热负荷明细表

		序号

		建筑类别

		热指标W/m2

		面积（m2）

		设计热负荷（MW)

		平均热负荷(MW)

		最小热负荷（MW）



		1

		公建

		节能

		60

		90738.51

		5.44 

		3.59 

		2.14 



		

		

		非节能

		70

		106677.27

		7.47 

		4.92 

		2.93 



		

		小计

		　

		　

		197415.78

		12.91 

		8.50 

		5.07 



		2

		住宅

		节能

		40

		552152.42

		22.09 

		14.55 

		8.67 



		

		

		非节能

		50

		87766.2

		4.83 

		3.18 

		1.90 



		

		小计

		　

		　

		639918.62

		26.91 

		17.73 

		10.57 



		　

		合计

		　

		　

		837334.4

		39.82 

		26.23 

		15.64 





灵山区域面积与热负荷明细表

		序号

		建筑类别

		热指标W/m2

		面积（m2）

		设计热负荷（MW)

		平均热负荷(MW)

		最小热负荷（MW）



		1

		公建

		节能

		60

		106175.46

		6.37

		4.20

		2.50



		

		

		非节能

		70

		115067.3

		8.05

		5.30

		3.16



		

		小计

		　

		　

		221242.76

		14.43

		9.50

		5.67



		2

		住宅

		节能

		40

		738336.35

		29.53

		19.45

		11.60



		

		

		非节能

		55

		795548.56

		43.76 

		28.82 

		17.18 



		

		小计

		　

		　

		1533884.91

		73.29 

		48.27 

		28.78 



		　

		合计

		　

		　

		1755127.67

		87.71 

		57.77 

		34.45 





建国路区域面积与热负荷明细表

		序号

		建筑类别

		热指标W/m2

		面积（m2）

		设计热负荷（MW)

		平均热负荷(MW)

		最小热负荷（MW）



		1

		公建

		节能

		60

		139862.82

		8.39 

		5.53 

		3.30 



		

		

		非节能

		70

		158789.83

		11.12 

		7.32 

		4.37 



		

		小计

		　

		　

		298652.65

		19.51 

		12.85 

		7.66 



		2

		住宅

		节能

		40

		350367.8

		14.01 

		9.23 

		5.50 



		

		

		非节能

		55

		728140.54

		40.05 

		26.38 

		15.73 



		

		小计

		　

		　

		1078508.34

		54.06 

		35.61 

		21.23 



		　

		合计

		　

		　

		1377160.99

		73.57 

		48.45 

		28.89 





鞍钢北部6#机组区域面积与热负荷明细表


		序号

		建筑类别

		热指标W/m2

		面积（m2）

		设计热负荷（MW)

		平均热负荷(MW)

		最小热负荷（MW）



		1

		公建

		节能

		60

		0

		0.00 

		0.00 

		0.00 



		

		

		非节能

		70

		101996

		7.14 

		4.70 

		2.80 



		

		小计

		　

		　

		101996.00 

		7.14 

		4.70 

		2.80 



		2

		住宅

		节能

		40

		0

		0.00 

		0.00 

		0.00 



		

		

		非节能

		55

		516289

		28.40 

		18.70 

		11.15 



		

		小计

		　

		　

		516289

		28.40 

		18.70 

		11.15 



		　

		合计

		　

		　

		618285.00 

		35.54 

		23.40 

		13.96 





热负荷延时曲线


根据当地的气象资料，有关系数计算如下：


（1）平均热负荷系数和最小热负荷系数


如上计算Kpj=0.66；Kmin=0.39


（2）采暖热负荷分布综合公式系数


采暖热负荷分布综合公式系数计算如下：


β=（5-tw）/（tn-tw）


=[5-（-3.8）]/[18-（-15.1）]


=0.6073


μ=Np/（Np-5）=151/146=1.0342


b=（5-μ·tp）/（μ·tp-tw）


=[5-（1.0342×（-3.8））]/[（1.0342×（-3.8））-（-15.1）]


=0.7995


Rn=（N-5）/（Np-5）=（N-5）/146


室外气温分布规律及采暖热负荷比表达公式如下：


               -15.1                                (N≤5)


t=


               -15.1+（5+15.1）×[（N-5）/146]0.7995 （5＜N≤151)


               1                                    (N≤5)


q=


               1-0.6073×[（N-5）/146]0.8007        (5＜N≤151)


根据室外空气温度与热负荷变化公式，取不同的延时天数，就可得到相应的室外空气温度和采暖热负荷比，见下表。


四隆地区最终规模热负荷曲线数据表


		延续天数（天）

		延续小时数（小时）

		室外温度(℃)

		热负荷（MW）

		相对热负荷Q

		备注



		5

		120

		-15.10 

		32.47 

		1.00 

		最大



		20

		480

		-11.84 

		29.27 

		0.90 

		　



		35

		840

		-9.43 

		26.90 

		0.83 

		　



		50

		1200

		-7.26 

		24.77 

		0.76 

		　



		65

		1560

		-5.23 

		22.78 

		0.70 

		　



		76.04 

		1824.97 

		-3.8

		21.38 

		0.66 

		平均



		80

		1920

		-3.30 

		20.89 

		0.64 

		　



		95

		2280

		-1.45 

		19.08 

		0.59 

		　



		110

		2640

		0.34 

		17.32 

		0.53 

		　



		125

		3000

		2.08 

		15.61 

		0.48 

		　



		140

		3360

		3.78 

		13.95 

		0.43 

		　



		151

		3624

		5.00 

		12.75 

		0.39 

		最小





根据计算数据，可绘制出采暖热负荷延时曲线，见下图。
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双山地区最终规模热负荷曲线数据表


		延续天数（天）

		延续小时数（小时）

		室外温度(℃)

		热负荷（MW）

		相对热负荷Q

		备注



		5

		120

		-15.10 

		39.82 

		1.00 

		最大



		20

		480

		-11.84 

		35.90 

		0.90 

		　



		35

		840

		-9.43 

		33.00 

		0.83 

		　



		50

		1200

		-7.26 

		30.39 

		0.76 

		　



		65

		1560

		-5.23 

		27.95 

		0.70 

		　



		76.04 

		1824.97 

		-3.8

		26.23 

		0.66 

		平均



		80

		1920

		-3.30 

		25.63 

		0.64 

		　



		95

		2280

		-1.45 

		23.40 

		0.59 

		　



		110

		2640

		0.34 

		21.24 

		0.53 

		　



		125

		3000

		2.08 

		19.15 

		0.48 

		　



		140

		3360

		3.78 

		17.11 

		0.43 

		　



		151

		3624

		5.00 

		15.64 

		0.39 

		最小





根据计算数据，可绘制出采暖热负荷延时曲线，见下图。
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灵山地区最终规模热负荷曲线数据表


		延续天数（天）

		延续小时数（小时）

		室外温度(℃)

		热负荷（MW）

		相对热负荷Q

		备注



		5

		120

		-15.10 

		87.71 

		1.00 

		最大



		20

		480

		-11.84 

		79.08 

		0.90 

		　



		35

		840

		-9.43 

		72.68 

		0.83 

		　



		50

		1200

		-7.26 

		66.93 

		0.76 

		　



		65

		1560

		-5.23 

		61.55 

		0.70 

		　



		76.04 

		1824.97 

		-3.8

		57.77 

		0.66 

		平均



		80

		1920

		-3.30 

		56.44 

		0.64 

		　



		95

		2280

		-1.45 

		51.53 

		0.59 

		　



		110

		2640

		0.34 

		46.79 

		0.53 

		　



		125

		3000

		2.08 

		42.18 

		0.48 

		　



		140

		3360

		3.78 

		37.68 

		0.43 

		　



		151

		3624

		5.00 

		34.45 

		0.39 

		最小





根据计算数据，可绘制出采暖热负荷延时曲线，见下图。
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建国路地区最终规模热负荷曲线数据表


		延续天数（天）

		延续小时数（小时）

		室外温度(℃)

		热负荷（MW）

		相对热负荷Q

		备注



		5

		120

		-15.10 

		73.57 

		1.00 

		最大



		20

		480

		-11.84 

		66.33 

		0.90 

		　



		35

		840

		-9.43 

		60.96 

		0.83 

		　



		50

		1200

		-7.26 

		56.13 

		0.76 

		　



		65

		1560

		-5.23 

		51.63 

		0.70 

		　



		76.04 

		1824.97 

		-3.8

		48.45 

		0.66 

		平均



		80

		1920

		-3.30 

		47.34 

		0.64 

		　



		95

		2280

		-1.45 

		43.22 

		0.59 

		　



		110

		2640

		0.34 

		39.24 

		0.53 

		　



		125

		3000

		2.08 

		35.38 

		0.48 

		　



		140

		3360

		3.78 

		31.61 

		0.43 

		　



		151

		3624

		5.00 

		28.89 

		0.39 

		最小





根据计算数据，可绘制出采暖热负荷延时曲线，见下图。
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热平衡


本项目拟接入热源包括：鞍钢北部热电余热1#、3#、4#、5#、6#机组，在冬季严寒期，桃山热源厂作为调峰热源，最终实现对鞍钢北区1#、鞍钢北区5#、双山地区、四隆地区的热电联产集中供热。由于鞍钢北部6#机组区域仅改造二级网，供暖范围及热源未发生变化，故鞍钢北部6#机组区域不做热平衡需求分析。

鞍钢北部热电余热3#、4#机组


鞍钢北部热电余热5#机组


鞍钢北部热电余热5#机组现已投产运行，该机组安装 1 台25MW 抽汽发电机组，发电机组在进汽 111t/h、抽汽 53t/h 正常运行工况下可发电 21.0MW。正常运行时，凝汽器循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。根据能源管控中心北部发电机组低真空运行的成功经验，在冬季发电机组低真空运行，将循环水温度提高，经提压后送采暖管网，不仅可以解决冬季采暖需要，还可以提高热量利用率，具有节能的效果。经初步计算，如果能鞍钢北部热电余热5#机组在冬季实现低真空运行，可向厂外用户提供 60/45℃的热水 3000 m3/h。回水压力正常运行控制在0.16MPa。最低不低于0.13 MPa，最高不高于0.2 MPa。供暖面积47.77万平方米。


桃山热源厂


鞍钢北部热电余热1#发机组


鞍钢北部热电余热1#发电机组现已投产运行，该机组安装 1 台25MW 抽汽发电机组，发电机组在进汽 111t/h、抽汽 53t/h 正常运行工况下可发电 21.0MW。正常运行时，凝汽器循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。鞍钢北部热电余热1#发电机组低真空运行的成功经验，在冬季发电机组低真空运行，将循环水温度提高，经提压后送采暖管网，不仅可以解决冬季采暖需要，还可以提高热量利用率，具有节能的效果。经初步计算，如果能源管控中心北区 1#发电机组在冬季实现低真空运行，可向厂外用户提供 60/45℃的热水 3000 m3/h。回水压力正常运行控制在0.16MPa。最低不低于0.13 MPa，最高不高于0.2 MPa。供暖面积83.73万平方米。


鞍钢北部热电余热6#机组


鞍钢北部热电余热6#机组现已投产运行，该机组安装 1 台25MW 抽汽发电机组。正常运行时，凝汽器循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。根据能源管控中心北部发电机组低真空运行的成功经验，在冬季发电机组低真空运行，将循环水温度提高，经提压后送采暖管网，不仅可以解决冬季采暖需要，还可以提高热量利用率，具有节能的效果。经初步计算，如果能鞍钢北部热电余热6#机组在冬季实现低真空运行，可向厂外用户提供 60/45℃的热水2800m3/h。回水压力正常运行控制在0.16MPa。最低不低于0.13 MPa，最高不高于0.24 MPa。

热负荷需求


本项目热源以鞍钢北部热电余热1#、3#、4#、5#、6#机组为供热热源，在冬季严寒期，桃山热源厂作为调峰热源，最终实现对四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、鞍钢北部6#机组区域的热电联产集中供热，由于鞍钢北部6#机组区域仅改造二级网，供暖范围及热源未发生变化，故不做热负荷需求分析，因此，本项目热源接入后满足未来供热面积444.73万m2，热负225.19MW的需求。


热源外供热量与供热区热负荷平衡表


		序号

		热源名称

		供热能力（MW）

		热负荷（MW）

		备注



		

		

		锅炉

		余热

		合计

		现状

		本项目

		合计

		　



		1

		鞍钢厂内中央电站3#4#机组

		　

		140.00 

		140.00 

		103.67 

		32.47 

		136.14 

		　



		2

		鞍钢北区电站5#发电机组

		　

		52.33 

		340.33 

		　

		73.57 

		338.39 

		　



		3

		桃山锅炉房

		288.00 

		　

		

		225.00 

		39.82 

		

		　



		4

		鞍钢北区电站1#发电机组

		　

		52.33 

		262.33 

		　

		87.71 

		162.02 

		



		5

		灵山锅炉房

		210.00 

		　

		

		74.30 

		　

		

		



		6

		鞍钢北部热电余热6#机组

		　

		52.33 

		52.33 

		

		35.54 

		35.54 

		



		　

		合计

		498.00 

		296.98 

		794.98 

		402.97 

		269.11 

		672.08 

		　





注：原为灵山供热，调整为余热供暖；鞍钢北部热电余热6#机组（东门余热区域）供暖范围未发生变化。

本项目接入热源总供热能力794.98 MW，已供热负荷402.97MW，本项目需求热负荷269.11 MW，接入热源后总热负荷672.08 MW，小于热源总供热能力，完全满足热平衡需求。


.工程建设的设计方案


工程建设规模的确定


本工程是以鞍钢厂区内电站1#、3#、4#、5#、6#发电机组为主热源，以灵山锅炉房和桃山锅炉房调峰为辅，实现对鞍山市铁东区、立山区的热电联产集中供热。根据《鞍山市城市热电发展总体规划》(2016-2020年)与热负荷发展预测，结合主热源与调峰热源的供热能力，本工程的供热面积为506.56万平方米，热负荷269.11MW。


本项目包括热力网（一级网）、街区热水供热管网（二级网）、换热站和室内建筑供暖的建设。


热力网热介质与参数的确定


热介质的确定


依据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）4.1.1规定，对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力网应采用水作为热介质。由于本工程均为民用建筑的采暖热负荷，本工程确定水为热介质。


热介质参数的确定


根据鞍钢厂内部1#、3#、4#、5#、6#发电机组低真空余热提供的设计参数，结合现有热力站设备及供热区域用户特点确定采用板式换热，高区部分采用高直联设备。


		序号

		热源

		设备

		参数

		备注



		1

		3#、4#发电机组（正义余热）

		2台25MW发电机组

		一级网60℃/45℃，二级网45℃/35℃

		



		2

		5#发电机组

		1台25MW发电机组

		一级网60℃/45℃，二级网52℃/40℃

		



		3

		桃山锅炉房

		4台72MW热水锅炉

		一级网115℃/60℃

		



		4

		1#发电机组

		1台25MW发电机组

		一级网60℃/45℃，二级网52℃/40℃

		



		5

		6#发电机组

		1台25MW发电机组

		一级网60℃/45℃，二级网52℃/40℃

		





管网路由方案的确定


四隆区域管网路由


新建四隆锅炉房余热一级网，原四隆锅炉房一级管网为汽-水管网，本次新建水-水管网，按照就近原则并经规划部门同意，接入现有正义余热的一级管网。本项目四隆供暖区域内二级网运行良好，暂不进行改造。


双山区域管网路由


新建双山锅炉房一级网，并入建国路锅炉房和桃山锅炉房供暖区域的一级管网。经过现场详细踏勘，改造的一级网、二级网由于现场周边情况等因素，按照原路由进行敷设。


灵山区域管网路由


新建灵山一级网路由主要为余热水厂界出口至灵山锅炉房供暖区域一级网，按照就近原则进行敷设。改造的一级网、二级网由于现场周边情况等因素，按照原路由进行敷设。


建国路区域管网路由


新建建国路一级网路由主要为余热水厂界出口至建国路锅炉房供暖区域一级网，按照就近原则进行敷设。经过现场详细踏勘，改造的一级网、二级网由于现场周边情况等因素，按照原路由进行敷设。


东门余热区域管网路由


经过现场详细踏勘，改造的二级网由于现场周边情况等因素，按照原路由进行敷设。


热力网设计


热力网型式的确定


在确定管网布置型式时，应结合现有管网布置型式，确保供热系统的安全可靠运行。


供热管网型式采用“二环制”，一环在余热热源至换热站之间的热力网，二环为换热站至各用户建筑物之间的街区热水供热管网。本项目双山锅炉房采用分布式循环系统，其余采用传统供热方式。


热力网、街区热水供热管网均采用闭式双管制枝状布置的管网。


管网的布置


四隆区域管网布置


昊城热力站、锅炉房热力站和环球热力站新建一级网接入青年街现有管径为DN400的一级网；国泰大厦热力站新建一级网接入铁东一道街现有管径为DN400的一级网；景子街2#热力站和四隆大厦热力站新建一级网接入文化街现有DN400的一级网；景子街1#热力站新建一级网接入文化街现有DN400的一级网；四隆广场热力站新建一级网接入东山街现有DN700的一级网。


双山区域管网布置


新建DN450一级网位于双胜街，起点位于双胜热力站，终点为中华路。接入原建国路DN450供热管道。


改造DN400一级网位于中华路西侧，起点位于光明街，终点至建国路东路。在中华路至集贤街段增设2个DN800阀门，连接原桃山热源一级网DN800，以便于在严寒期由桃山锅炉房承担双山区域的部分供暖。原双山锅炉房在双山路与中华北路交汇处、双山路与自由街交汇处建设2座截断井，联通原建国路供热一级网。


改造隆发嘉园小区、剑桥国际花园（13#楼）、绿色家园和双山门诊西回迁小区楼前二级网。根据现场实际情况，沿原二级网进行布置。


灵山区域管网布置


新建DN820一级网，起点位于余热水厂界出口，终点为劳动路。


改造一级网位于万水河北路，原为DN900的跨立交桥的临时管线，由于影响防洪，多次下整改通知，本次将对此段管线进行迁移。将新兴街（双山路南侧-自由街北侧）的DN273管道改为DN400。改造羊草庄路上DN300管网。在劳动路万平街西口南侧加设DN800隔离阀门。


改造建国大道265栋、建国大道267栋、建国大道259栋、建国大道259甲栋、建国大道261栋、建国大道265甲栋、建国大道269栋、庆工2号、庆工4号、庆工6号、庆工8号、庆工10号、庆工14号、庆工16号、庆工12号、庆工52号、庆工56号的楼前二级网和位于红光市场两侧的2#站17栋楼进户井趴点。


建国路区域管网布置


新建DN820一级网，起点位于余热水厂界出口，终点为建国路锅炉房。


改造穿越友好街的DN300和DN250的管网。


改造圣利祥城小区、胜利北路190号、立山火车站小区、友爱南街、友爱街22栋、建国大道319号、北胜利路212栋、新兴街6甲、团结北街245楼前二级网。


东门余热区域管见布置


改造北新兴18号至光明街、北团结26号至光明3号、大馆北幼儿园至光明街、通山街5号至爱群22号、通山街-爱群街-和平路、九幼西-健康街楼前二级网。


管网敷设


管道壁厚计算、强度验算


（1）管道壁厚计算


1）工作管的最小壁厚


依据《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T81-2013），工作管的最小壁厚应按下式计算：
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式中：

[image: image6.wmf]δ


m ——工作管最小壁厚（m）；


Pd   ——管道计算压力（MPa）；


[σ] ——钢材的许用应力（MPa）；


η  ——许用应力的修正系数；


Y  ——温度修正系数；


2）工作管的公称壁厚


工作管公称壁厚应按下式计算：
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式中：

[image: image8.wmf]δ


——工作管公称壁厚（m）；


B——管道壁厚负偏差附加值（m）；


3）钢管壁厚负偏差附加值


钢管壁厚负偏差附加值按下式计算：
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式中：χ——管道壁厚负偏差系数；


B——管道壁厚负偏差附加值（m）；


（2）强度验算


1）局部稳定性


依据《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T81-2013），公称直径大于500mm的管道应进行局部稳定性验算，并应符合下式计算规定：




[image: image10.wmf][


]


[


]


d


2


d


0


1


d


0


1


0


P


E


ν


P


ν


)


t


E(t


α


4


2


P


ν


)


t


E(t


α


4


E


δ


D


´


´


-


´


+


-


´


´


+


´


+


-


´


£




式中：D0 ——工作管外径（m）；




[image: image11.wmf]δ


  ——工作管公称壁厚（m）；




[image: image12.wmf]α


 ——钢材的线膨胀系数[m/（m ℃））]；


E  ——钢材的弹性模量（MPa）；




[image: image13.wmf]ν


 ——钢材的泊松系数；


Pd   ——管道计算压力（MPa）；


2）径向稳定性


依据《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T81-2013），公称直径大于500mm的管道应进行局部稳定性验算，并应符合下式计算规定：




[image: image14.wmf]0


3


3


0


0.03D


ΔX


2562


)


/r


(


δ


E


D


1.728W


ΔX


£


+


´


´


=




式中：

[image: image15.wmf]DC


 ——工作管径向最大变形量（m）；


W  ——管顶单位面积上垂直荷载（KPa）；


r   ——工作管平均半径；


管道壁厚一览表


		管道外径(mm)

		920

		820

		720

		630

		478

		426

		325

		273

		219



		S1(mm)

		5.9

		5.2

		4.6

		3.8

		3

		2.7

		2.1

		1.8

		1.4



		Sjs(mm)

		6.7

		6.0

		5.4

		4.6

		3.8

		3.5

		2.9

		2.6

		2.2



		S(mm)

		10

		10

		8

		8

		7

		7

		7

		7

		6





考虑大管径直埋管道产生椭圆化变形，设计管道壁厚按S选取。


管网敷设


本项目为热水管网，且为闭式系统。热水管道采用预制保温管直埋敷设方式，该种防腐保温敷设方式已在全国普遍采用，有成熟的技术和设计、施工规范，其经济性好已成为热水管网设计的首选，目前国内最大的直埋管道已达DN1400。

预制保温管的防腐保温结构为聚氨脂类材料做防腐保温层，高密度聚乙烯为外护层。管道、管件产品皆采用同种保温结构的工厂预制件。


管道特殊跨越时采用以下方式：


1．管道穿越公路及主要道路段时采用钢筋混凝土套管；


2．管道穿越河流时采用直埋敷设方式。


对于直埋敷设管道，采用以聚氨脂泡沫为保温材料、以高密度聚乙烯为保护外壳的直埋预制保温管。它不仅保温性能好，防水，耐腐蚀，而且寿命长，施工简便。管材质量应符合我国建设部颁标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管标准》（CJJ/T114-2000）。 


除了直埋管道外的热网管道及附件，应刷涂耐热、耐温、防腐性能良好的涂料，本项目选用环氧煤沥青管道防腐涂料。 


特殊处理将根据现场不可预见的实际情况进行现场处理和变更方案，不包含在本项目建设范围内。


管道及附件的选择和设置


（1）预制保温管


本设计要求所有管道采用带自动检漏系统的高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，其质量、性能与规格必须达到国家有关《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（C/T29047-2012）标准的规定要求。


热力网工作钢管，DN<200采用20#钢的无缝钢管，DN≥200采用螺旋焊接钢管，管材采用Q235-B钢。保温材料采用聚氨酯，耐温120℃，外保护壳采用高密度聚乙烯。


（2）预制保温管件


本设计要求所有管件采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件，其质量、性能与规格必须达到国家有关《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（C/T29047-2012）标准的规定要求。


三通、弯头、异径管必须满足国标的技术要求，弯头曲率半径R=1.5D，采用冲压弯头，根据管道应力验算，有些弯头采用较大曲率半径的弯管；异径管采用同心异径管；三通应进行补强。


（3）管道防腐与防垢


管道防腐主要是针对工作钢管而言，分内防腐和外防腐。管道外防腐一般在预制保温管生产过程中只要保证工作钢管、保温层与外护管“三位一体”，即采用钢管外表面抛丸、外护管内表面电晕与发泡后的聚氨酯密度不小于60kg/m3，便可达到管道外防腐的要求。


管道内防腐，采用全自动软化水设备，对水进行软化，去除水中的钙、镁离子，一般即可达到内防腐的要求。


（4）阀门和放风、泄水装置的设置


输送管道主干线2000～3000米设置一个分段阀门，输配管道主干线1500～2000米设置一个分段阀门，其采用双向三偏心金属硬密封蝶阀或球阀（管径小于DN350），阀门承压能力不小于2.5MPa，并在地面附近设置阀门检查井。所有的分支处支管的始端均应设置分支阀门，阀门处设置分支阀门检查井，检查井内设积水坑，阀门采用双向三偏心金属硬密封蝶阀。有些分支阀门井内还根据具体情况，设置放风或泄水装置，放风阀、泄水阀采用球阀。


管道的每个管段最高点设置放风装置，最低点设置泄水装置（其规格见下表），分别设在放风或泄水井内（放风或泄水装置在分支阀门井时除外），放风阀、泄水阀采用球阀，放风管采用厚壁管。在车行道下设置的井室按结构规范设计。不同直径管道所配放风管和泄水管直径详见表4-4。


表4-4  不同直径管道所配放风管和泄水管直径表 


		管道直径（DN）（mm）

		100-150

		200-250

		300-400

		500-600

		700-1200



		放风管（mm）

		20

		25

		32

		40

		50



		泄水管（mm）

		50

		80

		100

		150

		150





（5）补偿装置与固定墩的设置


由于各种原因一级热水网必须设置补偿器时，采用套筒补偿器，并设在其检查井内。补偿器补偿量按照规范规定如下的方法计算。


A．当t1-t0≤ΔTy或L≤Lmin时，补偿量为


ΔL=[α(t1-t0)-Fmin×L/(2×E×A×106)]×L


B. 当t1＞ΔTy或L＞Lmin时，补偿量为


ΔL=[α(t1- t0)-Fmin×L/(2×E×A×106)]×L-Δlp


Δlp=α(t1-ΔTy-t0)(L-Lmin)


式中ΔL——管段的热伸长量（m）；


α——钢材的线膨胀系数（m/m.℃）；


L——管段长度（m），当L＞Lmax时，L=Lmax；


Δlp——过渡段的塑性压缩变形量（m）；


t1——管道工作循环最高温度（℃）；


t0——管道计算安装温度（℃）；


Fmin——管道最小单长摩擦力（N）；


ΔTy——管道屈服温度（℃）；


E——钢材的弹性模量（MPa）；


A——钢管管壁的横截面积（m2）。


在管道补偿器间适当位置设置管道固定墩，固定墩由钢筋混凝土制作。其结构尺寸及配筋大小与多少由管道所受推力决定。


（6）热损失计算


依据《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T81-2013）第3.2.3条规定，管道的热损失计算公式如下：


qs=((Rg+Rt)×(ts-tg)-Rh(tr-tg))/((Rg+Rt)2-Rh2)                   （1）


qr=((Rg+Rt)×(tr-tg)-Rh(ts-tg))/((Rg+Rt)2-Rh2)                    （2）


式中：qs—供水管单位长度热损失（W/m）；


qr—回水管单位长度热损失（W/m）；


ts—计算供水温度（℃）；


tr—计算回水温度（℃）；


tg—管道中心线的自然地温（℃）；


Rg—土壤热阻 [(m•k)/W]；


Rt—保温材料热阻 [(m•k)/W]；


Rh—附加热阻 [(m•k)/W]。


运行调节方式


由于本工程所需的热源根据鞍钢厂内部1#、3#、4#、5#、6#发电机组改造后，流量变化幅度不能适应变流量调节，因此，热力网采用质调节方式。热力网的运行温度，随着室外气温变化而变化。


事故条件下供热保证率的分析


本项目供热面积506.56万平方米，热负荷269.11MW。其中余热新建一级网供热面积为444.73万平方， 热负荷225.19MW。


A.DN800主管道维修


根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）第5.0.9条规定，采暖期室外计算温度为-15.1℃时，管网事故保证率不应小于55%。


当DN800主管道维修时，启动调峰热源即灵山热源厂2台锅炉（2×70MW），供热保证率为140/225.19=62.2%。管网事故保证率满足规范要求。


换热站


本项目供热面积583.44万m2，热负荷280.45MW。


换热站


本项目共涉及4个区域的换热站设备改造，共涉及换热站47座，均采用间接供热方式，换热器均为板式换热器，部分热力站为换热机组。

		序号

		供暖区域

		单位

		机组

		散装

		小计

		备注



		1

		四隆区域

		座

		　

		8

		8 

		　



		2

		双山区域

		座

		4

		11

		15 

		　



		3

		灵山区域

		座

		4

		8

		12 

		　



		4

		建国路区域

		座

		6

		6

		12 

		　



		　

		合计

		　

		14

		33

		47

		　





换热站改造原则


比较完整的换热系统包括采暖系统、空调系统和生活热水系统。由于本项目供热性质仅为采暖热负荷，因此热力站内只设采暖系统，本项目对换热站内循环泵、补水泵、配套进出口管材和阀门、配套控制柜进行改造更新，无土建工程。循环水泵，补水泵均设变频装置，并设水处理等装置。系统中设置必要的计量水、电、热的仪表设备和自动控制装置，控制系统与热网控制中心（热源厂内）进行联网。 


因供水温度较低，现灵山区域、建国路区域低区采用混水供热，由于压差不稳定，造成住宅内多处散热器爆片，现将混水换热改为换热器换热。

换热站规模


1、四隆区域


四隆区域共有8座换热站，供暖面积为47.78万m2，均为组装式设备。


		序号

		热力站名称

		系统分区

		供热面积（m2）

		设备形式

		备注



		1

		环球站

		1

		40000

		散装

		



		2

		国泰

		1

		30000

		散装

		



		3

		昊诚

		1

		9000

		散装

		



		4

		景子街1#

		3

		120000

		散装

		



		5

		景子街2#

		2

		34700

		散装

		



		6

		四隆广场

		1

		166000

		散装

		



		7

		四隆大厦

		4

		63000

		散装

		



		8

		锅炉房热力站

		1

		15000

		散装

		



		　

		合计

		　

		477700

		

		





2、双山区域


双山区域共有15座换热站，供暖面积为83.73万m2，部分热力站为换热机组。原换热站内增设一级泵，变为分布式循环系统，在严寒期由桃山锅炉房和余热进行共同供热。


		序号

		热力站名称

		系统分区

		供热面积（m2）

		设备形式

		备注



		1

		双山医院并网门诊西

		4

		234922.5

		机组

		



		2

		双山医院并网医院

		1

		68000

		散装　

		



		3

		玉鹿站

		1

		21568.95

		散装　

		



		4

		金牛站

		1

		60386.66

		散装　

		



		5

		剑桥花园

		3

		179787.75

		散装　

		



		6

		祥和园

		1

		19034.29

		散装　

		



		7

		国税站

		1

		5517

		散装　

		



		8

		职工大学东回迁

		2

		50165.21

		机组

		



		9

		隆发站

		2

		31047.2

		散装　

		



		10

		通山小学站

		1

		40975

		机组

		



		11

		公园美景

		3

		48934.2

		机组

		



		12

		双山医院并网医院新站

		2

		13000

		散装　

		



		13

		隆发2#站

		1

		10017.27

		散装　

		



		14

		佳泰丽景站

		3

		45978.37

		散装　

		



		15

		大唐夜色

		1

		8000

		散装　

		



		　

		合计

		　

		837334.4

		　

		





3、灵山区域


双山区域共有15座换热站，供暖面积为83.73万m2，部分热力站为换热机组。

		序号

		热力站名称

		系统分区

		供热面积（m2）

		设备形式

		备注



		1

		水源一、五号站

		1

		358906.7

		散装　

		



		2

		水源二号站

		1

		175196

		散装　

		



		3

		水源三号站

		1

		65136.93

		散装　

		



		4

		万平

		1

		66543.82

		散装　

		



		5

		水之源

		2

		27571.71

		散装　

		



		6

		三院换热站（包括区政府、三院、正福小区）

		1

		84740.27

		散装　

		



		7

		万盛

		3

		132520.5

		机组

		



		8

		劳动路小校北

		3

		446450.4

		机组

		



		9

		沈铁安居

		1

		62531.3

		机组

		



		10

		万盛家园

		3

		110584

		机组

		



		11

		滨江理想华庭

		3

		111052.6

		散装　

		



		12

		河畔阳光

		3

		113893.5

		散装　

		



		　

		合计

		　

		1755128

		　

		





4、建国路区域


双山区域共有15座换热站，供暖面积为83.73万m2，部分热力站为换热机组。

		序号

		热力站名称

		系统分区

		供热面积（m2）

		设备形式

		备注



		1

		48中站

		1

		135041.5

		机组

		



		2

		双盛站

		1

		225846.3

		机组

		



		3

		水泥站

		1

		69202.01

		机组

		



		4

		嘉联站

		1

		33419.17

		散装

		



		5

		双兴绿园站

		2

		56851

		散装

		



		6

		宏昊站

		3

		68580.3

		散装

		



		7

		友谊站

		2

		290410.99

		机组

		



		8

		友谊家园站

		3

		76564.5

		散装

		



		9

		人民医院站（自管站）

		2

		19526.92

		机组

		



		10

		4#站

		1

		146910.7

		散装

		



		11

		盛宝家园站

		2

		161395.65

		散装

		



		12

		金都名苑站

		2

		93433

		机组

		



		

		合计

		

		1377182

		

		





换热站的热力系统及主要设备选择


1、热力系统


换热站热力系统包括全自动板式换热机组、全自动硬度监测软化水装置、软化水箱等。二级网定压点设在二级网循环水泵的入口。


2、主要设备选择


（1）板式换热机组


板式换热机组由板式换热器、二级网循环水泵及其变频器、二级网补水定压泵及其变频器、一、二级网过滤器、阀门、控制柜、仪表及自动控制系统等组成的整体换热设备。


每台换热机组采用一台板式换热器和一台循环水泵；补水定压泵均为一台。循环水泵和补水定压泵均采用“冷备用”，即同型号的循环水泵、补水定压泵设备用泵一台。循环水泵、补水定压泵均采用变频运行。变频器也采用“冷备用”，即同型号的变频器备用一台。


换热器：选用板式水-水换热器，耐温要求150℃，耐压要求1.6MPa。


水泵：系统中水泵包括循环水泵和补水泵，均选择节能型立式离心水泵，并且变频调速运行。


热量表与流量计：通过一、二级网热量表的设置，计量每座换热站的热需求量（瞬时和累计值）。以适应按热量收费供热体制改革的需要与为合理制定热价提供科学依据。本可研在补水系统设置流量计，记录并上传补水的瞬时和累计值及补水压力值。


（2）除污器


除换热机组一、二次侧设置Y型过滤器外，为防止换热器堵塞，本设计在机组之外的一级网供水管、二级网回水管设置了旋流除污器，按照世界银行专家的要求换热机组中还在二级网设置旁通过滤器。


（3）软化水装置


本项目热力站内二级网补水采用市政自来水进行补充，为防止系统内部结垢，对二级网补水进行软化处理。采用全自动钠离子交换软化水处理装置，处理能力按正常补水量的2倍选取，处理后水中残余硬度满足水质标准。


本项目热力站内水处理设备利用原有。


4、补水箱


本项目换热站补水箱利用原有。

自控


1、控制


热力站内安装有PLC控制器。控制器采集运行数据，自动调节设备的运行。控制器可向热网监控中心发出热力站运行数据和报警信息，并能接受热网监控中心的运程调节指令，实现热网的平衡运行。


热力站控制器的气候补偿功能是控制器采集热力站内一级网、二级网的温度，再根据采集到的热力站室外温度，与设定的程序数据进行对比，确定一个二级网供热温度，控制器通过调节一级网的电动调节阀调节一级网的流量实现改变二级网的供水温度，从而达到调节用户供热温度的目的。


热力站控制器采集二级网的压力，计算二级网供、回水压差与设定的压差数据进行比较，控制器的比较结果作为控制器调节循环水泵变频器运行的依据，从而实现循环水泵的自动运行。控制器检测二级网回水压力，与设定压力数据比较后调节补水泵的变频器调节水泵运行，实现自动补水的目的。


热力站控制器采集一级网、二级网、补水管的流量参数，控制器可以显示瞬时流量和累积流量。控制器可以根据检测的流量、温差计算热力的热量消耗，实现供暖企业的能源管理。


控制器采集一级网的流量、压力、温度上传到热网监控中心，热网监控中心可以根据这些运行数据调节一级网的用热平衡，保证一级网上各个热力站得到适合的热量。


热力站控制器可以监测热力站的水泵状态，水箱液位。当水泵故障，水箱液位过高或过低时，控制器发出报警信息，信息可以通过通讯网络上传的热网监控中心，从而及时发现并解决问题。


热力站的控制器通过有线或者无线的通讯模块，与热网监控中心进行数据通讯。使热力站内的运行工况及时反应到热网监控中心。通过通讯模块热力站控制器可以接受热网监控中心的运程调节命令，实现热网的平衡运行。


2、节能


水泵采用变频器控制，可以根据负荷情况调节工作速率，实现节电的目的。


热力站控制器的气候补偿功能可根据室外温度调节热力站的供热量，按需用热，达到节煤的目的。


热力站控制器上传的数据作为一级网的调节依据，一级网的循环水泵、锅炉的鼓、引风机依据用热情况，调节运行，从而实现节电的目的。


3、自控设备



控制器：选择成熟的产品，可进行多种协议的通讯。预留接线端子，实现系统的扩容。


温度变送器：选择PT100热电阻；


压力传感器：选择电容式产品，具备就地显示功能；


流量传感器：选择电磁式产品，具备就地显示功能；


电动调节阀：选择进口产品，具备开度反馈功能；


液位传感器：选择投入式压力传感器，具备就地显示功能；


4、控制器的通讯


热力站控制器的通讯网络，建议租用公共通讯网络，以减少维护人员及成本。可根据当地公共通讯网络的条件，选择ADSL有线通讯方式或者GPRS无线通讯方式，或二者结合使用。ADSL方式稳定、迅速、数据量大；GPRS方式灵活、根据数据量收费。不同通讯方式选择不同的通讯模块。


电气


1、设计范围


热力站内的供配电、照明、防雷接地等内容。 


2、电源和电压


热力站为三级用电负荷。用电电压：AC 380V/220V，50HZ；热力站采用单路电源进线。由于老旧循环泵、补水泵等设备为非变频设备，且新增的配套控制负荷较小，因此，原有变压器可满足设备用电需求，电源利用原有变电设备。


3、主要设备选择和控制要求


（1）热力站内设配电室，内设电源进线柜、电机控制柜及电容补偿柜。 


（2）热力站内全部电机控制方式为配电室内集中控制及电机旁就地控制。 


（3）热力站内电机≥13kW时，采用软启动或变频调速控制；其余为直接启动。 


（4）补水系统为变频定压补水。根据回水压力控制变频器调速。 


4、照明


照明电压为：380/220V。检修、局部照明电压为24V，照度标准为100lx。照明电源由低压配电柜专用线馈出，按放射式供电至各照明配电箱。照明光源在换热间采用金属卤化物灯，其用采用荧光灯。安全出口指示灯、疏散指示灯采用自带蓄电池型灯具，持续供电时间≥30分钟。疏散指示标志应《消防安全标志》GB13495的有关规定。疏散指示照明照度不小于10Lx。

5、电缆敷设


电力电缆干线及分支干线采用低烟无卤交联聚乙烯绝缘阻燃（WDZ-YJV-0.6/1kV）型，应急照明支线选用低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火（WDZN-BYJ-0.45/0.75kV）型，普通照明支线选用低烟聚乙烯绝缘铜芯阻燃（WDZ-BYJ-0.45/0.75kV）型。

电气管线穿过防火墙、隔墙、楼板时应采用不燃烧材料将其周围的空隙堵塞密实。电缆井、管道井应每层在楼板处用相当于地楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔；导管或槽盒当内部截面积大于710mm2时，应在内部封堵。


6、电能管理及节能措施


（1）照明以金属卤化物灯、荧光灯为主以便节能； 


（2）在低压母线处做无功功率因数自动补偿； 


（3）大功率电机（循环泵）和补水泵采用变频调速控制。 


（4）低压配电柜（进线柜）上设带换相开关的电压表、电流表、有功/无功电度表。


（5）当热力站的设备运行功率合计大于100kW时，热力站就地设置低压电容补偿柜，以提高热力站的用电功率因数。


7、防雷接地


本工程可按预计雷击次数大于或等于0.6次/a,考虑按三类防雷建筑物设防，防雷装置应满足防直击雷、防侧击及防雷电波的侵入，并设置总等电位联结。


本工程低压配电系统的接地型式为TN-S或TN-C-S系统，系统的保护接地、工作接地和防雷接地等共用接地装置。接地电阻小于1欧，其中性线与PE线在接地点后要严格分开，凡正常不带电而绝缘破坏有可能对地呈现电压的一切电气设备的金属外壳均应可靠接地。 


热力站内实施总等电位联结，总等电位联结板MEB两处用50×5铜母排与接地装置相连。所有引入/引出建筑物的金属管道均进行等电位联结。 


（3） 电涌保护器SPD的设置 


由站外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路、通信线路等的入口的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处应装SPD。 


8、通讯


为便于各热力站的生产联络，保障热力站的安全生产，各配电室/控制室设一部调度及报警专用直拨电话。


室内供暖改造


四隆区域


对青年街3号建筑进行楼内立杠改造，共1栋建筑，建筑面积为12000m2，共528m。

双山区域


对双山区域内老旧建筑进行分户改造，共132户，改造管径为DN40-DN50，长1200m。

灵山区域


对灵山区域内老旧建筑进行分户改造，共6834户，建筑面积为355058m2，改造管径为DN50-DN70，长27333m。


建国路区域


对建国路区域内老旧建筑进行分户改造，共7909户，建筑面积为364380m2，改造管径为DN25-DN80，长21818m

主要工程量


本项目主要建设规模包括：新建一级热力网3421米，新建截断井2座，改造一级网4813米，改造二级网11837米，改造换热站47座，改造楼内分户立杠50879米等，具体详见下表：


主要建设内容及规模汇总表

		序号

		项目名称

		建设性质

		单位

		指标

		备注



		1

		供暖面积

		　

		m2

		506.56 

		　



		1.1

		四隆区域

		　

		m2

		47.77 

		　



		1.2

		双山区域

		　

		m2

		83.73 

		　



		1.3

		灵山区域

		　

		m2

		175.51 

		　



		1.4

		建国路区域

		　

		m2

		137.72 

		　



		1.5

		东门余热区域

		　

		m2

		61.83 

		鞍钢北部6#机组



		2

		设计热负荷

		　

		MW

		269.11 

		　



		2.1

		四隆区域

		　

		MW

		32.47 

		　



		2.2

		双山区域

		　

		MW

		39.82 

		　



		2.3

		灵山区域

		　

		MW

		87.71 

		　



		2.4

		建国路区域

		　

		MW

		73.57 

		　



		2.5

		东门余热区域

		　

		MW

		35.54 

		鞍钢北部6#机组



		3

		一级网

		　

		m

		8234

		　



		3.1

		四隆区域

		新建

		m

		1570

		DN400-DN125



		3.2

		双山区域

		新建

		m

		203

		DN450



		

		

		改造

		m

		2100

		DN400



		3.3

		灵山区域

		新建

		m

		630

		DN800



		

		

		改造

		m

		1400

		DN1000-DN300



		3.4

		建国路区域

		新建

		m

		1018

		DN800含截断井2座



		

		

		改造

		m

		1313

		DN800-DN250



		4

		二级网

		　

		m

		11837

		　



		4.1

		四隆区域

		改造

		m

		0

		二级网运行良好，暂不需改造



		4.2

		双山区域

		改造

		m

		1020

		DN100-DN50



		4.3

		灵山区域

		改造

		m

		550

		DN200-DN50



		4.4

		建国路区域

		改造

		m

		2717

		DN200-DN50



		4.5

		东门余热区域

		改造

		m

		7550

		DN300-DN40



		5

		换热站

		　

		　

		47

		　



		5.1

		四隆区域

		改造

		座

		8

		　



		5.2

		双山区域

		改造

		座

		15

		　



		5.3

		灵山区域

		改造

		座

		12

		　



		5.4

		建国路区域

		改造

		座

		12

		　



		6

		室内供暖改造

		　

		m

		50879

		　



		6.1

		四隆区域

		改造

		m

		528

		立杠，DN40-DN70



		6.2

		双山区域

		改造

		m

		1200

		分户，DN40-DN50



		6.3

		灵山区域

		改造

		m

		27333

		分户，DN50-DN70



		6.4

		建国路区域

		改造

		m

		21818

		分户，DN20-DN80





新建一级网工程量


新建一级网工程量汇总表


		序号

		供暖区域

		单位

		沟槽长度

		备注



		1

		四隆区域

		m

		1570

		　



		2

		双山区域

		m

		203

		　



		3

		灵山区域

		m

		630

		　



		4

		建国路区域

		m

		1018

		　



		　

		合计

		m

		3421

		　





四隆区域新建一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		



		1

		426×7

		118

		站前锅炉房-铁东一道街

		　



		2

		

		222.5

		青年街-文化街

		　



		3

		

		493.5

		铁东一道街-五一路

		　



		4

		

		200

		四隆广场热力站-东山街

		　



		5

		377×7

		110

		景子街1#热力站-青年街

		　



		6

		273×7

		33

		四隆大厦热力站-文化街

		　



		7

		219×6

		68

		锅炉房-青年街

		　



		8

		

		75

		环球热力站

		　



		9

		

		50

		国泰大厦-铁东一道街

		　



		10

		

		130

		景子街2#热力站-文化街

		　



		11

		159×4.5

		10

		锅炉房热力站

		　



		12

		133×4.5

		60

		昊诚热力站

		　



		　

		合计

		1570

		　

		　





双山区域新建一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		                                      

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		478×8

		203

		双盛热力站-中华路

		双胜街

		　





灵山区域新建一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		820×12

		630

		余热水厂界出口至灵山锅炉房一次网

		劳动路小学北小区

		　





建国路区域新建一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		820×12

		1018

		余热水厂界出口至建国路锅炉房

		　

		　



		2

		截断井

		2座

		　

		　

		DN800





改造一级网工程量


改造一级网工程量汇总表


		序号

		供暖区域

		单位

		沟槽长度

		备注



		1

		双山区域

		m

		2100

		



		2

		灵山区域

		m

		1400

		



		3

		建国路区域

		m

		1313

		



		

		合计

		m

		4813

		





双山区域改造一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		426×7

		2100

		                                   

		　

		翻线扩径



		2

		阀门

		2

		双山路中华路至集贤街段

		　

		　





灵山区域改造一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		1020×10

		550

		万水河北路

		　

		　



		2

		426×7

		535

		新兴街双山路南侧至自由街北侧

		　

		　



		3

		325×7

		315

		羊草庄路

		　

		　



		　

		合计

		1400

		　

		　

		　



		4

		加设DN800隔离阀门

		2

		劳动路万平街西口南侧

		　

		　





建国路区域改造一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		820×10

		1018

		光明街-双山路

		建国北路

		　



		2

		325×7

		290

		　

		　

		穿越友好街



		3

		273×7

		5

		　

		　

		穿越友好街



		　

		合计

		1313

		　

		　

		　





改造二级网工程量


改造二级网工程量汇总表

		序号

		供暖区域

		单位

		沟槽长度

		备注



		1

		双山区域

		m

		1020

		



		2

		灵山区域

		m

		550

		



		3

		建国路区域

		m

		2717

		



		4

		东门区域

		m

		7550

		



		

		合计

		

		11837

		





双山区域改造二级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		所在区域

		



		1

		108×4

		100

		隆发家园小区

		　



		2

		108×4

		100

		剑桥国际花园

		13#楼，原北进户，调整为南进户



		3

		89×4

		80

		

		



		4

		76×4.5

		100

		

		



		5

		76×4.5

		300

		绿色家园小区

		　



		6

		76×4.5

		300

		双山门诊西回迁小区

		　



		7

		57×4.5

		40

		

		　



		　

		合计

		1020

		　

		　





灵山区域改造二级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		所在区域

		



		1

		57×4.5

		15

		建国大道265栋

		　



		2

		57×4.5

		15

		建国大道267栋

		　



		3

		57×4.5

		20

		建国大道259栋

		　



		4

		57×4.5

		25

		建国大道259甲栋

		　



		5

		57×4.5

		20

		建国大道261栋

		　



		6

		57×4.5

		15

		建国大道265甲栋

		　



		7

		57×4.5

		15

		建国大道269栋

		　



		8

		57×4.5

		15

		庆工2

		　



		9

		57×4.5

		15

		庆工4

		　



		10

		57×4.5

		15

		庆工6

		　



		11

		57×4.5

		15

		庆工8

		　



		12

		57×4.5

		15

		庆工10

		　



		13

		57×4.5

		15

		庆工14

		　



		14

		57×4.5

		15

		庆工16

		　



		15

		57×4.5

		15

		庆工12

		　



		16

		57×4.5

		15

		庆工52

		　



		17

		57×4.5

		15

		庆工56

		　



		18

		219×6

		275

		红光市场两侧

		　



		　

		合计

		550

		　

		　





建国路区域改造一级网工程量明细表

		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		所在区域

		



		1

		219×6

		105

		圣利祥城小区内

		　



		2

		159×4.5

		560

		

		　



		3

		108×4

		100

		

		　



		4

		89×4

		480

		

		　



		5

		57×4.5

		20

		胜利北路190

		　



		6

		237×7

		45

		立山火车站小区

		　



		7

		219×6

		320

		

		　



		8

		89×4

		165

		

		　



		9

		76×4.5

		162

		

		　



		10

		237×7

		140

		友爱南街

		　



		11

		57×4.5

		30

		友爱街22栋

		　



		12

		89×4

		90

		建国大道319

		　



		13

		76×4.5

		300

		北胜利路212栋

		　



		14

		57×4.5

		140

		新兴街6甲

		　



		15

		57×4.5

		60

		团结北街245

		　



		　

		合计

		2717

		　

		　





东门区域改造一级网工程量明细表


		序号

		管径mm

		沟槽长度

		管段

		管段

		备注



		

		φ×δ

		m

		始-终点

		所在区域

		



		1

		273×7

		158

		北新兴18至光明街、北团结26至光明3

		北团结街

		



		

		219×6

		183

		

		

		



		

		159×4.5

		263

		

		

		



		

		133×4.5

		456

		

		

		



		

		108×4

		549

		

		

		



		

		89×4

		478

		

		

		



		

		76×4.5

		616

		

		

		



		

		57×4.5

		530

		

		

		



		

		小计

		3233

		

		

		



		2

		325×7

		70

		大馆北幼儿园至光明街

		光明街

		



		

		273×7

		86

		

		

		



		

		219×6

		100

		

		

		



		

		159×4.5

		48

		

		

		



		

		133×4.5

		249

		

		

		



		

		108×4

		309

		

		

		



		

		89×4

		136

		

		

		



		

		76×4.5

		239

		

		

		



		

		57×4.5

		128

		

		

		



		

		小计

		1365

		

		

		



		3

		273×7

		147

		通山街5至爱群22

		团结街

		



		

		219×6

		202

		

		

		



		

		159×4.5

		60

		

		

		



		

		133×4.5

		54

		

		

		



		

		108×4

		30

		

		

		



		

		89×4

		58

		

		

		



		

		76×4.5

		320

		

		

		



		

		57×4.5

		96

		

		

		



		

		48×4

		173

		

		

		



		

		小计

		1140

		

		

		



		4

		325×7

		137

		通山街-爱群街-和平路

		南胜利路

		



		

		273×7

		140

		

		

		



		

		219×6

		220

		

		

		



		

		133×4.5

		80

		

		

		



		

		108×4

		90

		

		

		



		

		89×4

		80

		

		

		



		

		76×4.5

		115

		

		

		



		

		57×4.5

		41

		

		

		



		

		小计

		903

		

		

		



		5

		219×6

		70

		九幼西-健康街

		职工街

		



		

		133×4.5

		180

		

		

		



		

		108×4

		200

		

		

		



		

		89×4

		166

		

		

		



		

		76×4.5

		278

		

		

		



		

		57×4.5

		15

		

		

		



		

		小计

		909

		

		

		



		

		合计

		7550

		

		

		





分户改造工程量


楼内分户改造工程量汇总表

		序号

		供暖区域

		单位

		沟槽长度

		备注



		1

		双山区域

		m

		1200

		



		2

		灵山区域

		m

		27333

		



		3

		建国路区域

		m

		21818

		



		

		合计

		m

		48292

		





双山区域分户改造工程量明细表


		序号

		公安地址

		层数

		单元数

		户数

		分户改造

		备注



		

		

		

		

		

		DN40

		DN50

		小计

		



		1

		中华北路191乙

		19

		3

		270

		400

		800

		1200

		



		

		总计

		

		

		

		400

		800

		1200

		





灵山区域分户改造工程量明细表


		序号

		公安地址

		层数

		单元数

		户数

		建筑面积（m2）

		分户改造（m）

		备注



		

		

		

		

		

		

		DN50

		DN70

		小计

		



		1

		庆工2栋

		5

		3

		45

		2069.7

		20

		140

		160

		



		2

		庆工4栋

		5

		3

		45

		1923.35

		20

		140

		160

		



		3

		庆工6栋

		5

		3

		45

		2331.05

		20

		172

		192

		



		4

		庆工8栋

		5

		3

		45

		2331.05

		20

		172

		192

		



		5

		庆工10栋

		5

		3

		45

		2320.3

		20

		172

		192

		



		6

		庆工14栋

		6

		3

		56

		3467.1

		24

		198

		222

		



		7

		庆工16栋

		6

		3

		70

		3962.92

		24

		198

		222

		



		8

		庆工12栋

		5

		3

		45

		2331.05

		20

		172

		192

		



		9

		庆工52栋

		5

		3

		45

		2267.95

		20

		172

		192

		



		10

		庆工56栋

		5

		3

		55

		2606.35

		20

		140

		160

		



		11

		建国大道265栋

		5

		3

		75

		3424.95

		20

		140

		160

		



		12

		建国大道267栋

		6

		3

		54

		2489.64

		20

		140

		160

		



		13

		建国大道259栋

		5

		3

		45

		2044.35

		20

		140

		160

		



		14

		建国大道259甲栋

		5

		3

		45

		2074.65

		25

		180

		205

		



		15

		建国大道261栋

		5

		3

		75

		3418.4

		30

		225

		255

		



		16

		建国大道265甲栋

		5

		3

		60

		2803.4

		25

		180

		205

		



		17

		建国大道269栋

		5

		3

		45

		2069.7

		20

		140

		160

		



		18

		庆工9栋

		5

		4

		100

		4522.3

		30

		225

		255

		



		19

		友爱46栋

		5

		3

		45

		2074.7

		20

		135

		155

		



		20

		友爱50栋

		6

		3

		105

		5288.59

		20

		335

		355

		



		21

		友爱44栋

		5

		3

		45

		1921.45

		20

		135

		155

		



		22

		友爱48栋

		5

		3

		45

		2073.9

		20

		135

		155

		



		23

		友爱38栋

		6

		3

		72

		3432.91

		20

		192

		212

		



		24

		友爱40栋

		5

		3

		75

		3602.12

		30

		225

		255

		



		25

		友爱42栋

		5

		3

		45

		2074.7

		20

		135

		155

		



		26

		庆工1栋

		6

		3

		62

		2787.05

		20

		180

		200

		



		27

		庆工3栋

		5

		3

		60

		2805.37

		20

		180

		200

		



		28

		建国大道273栋

		5

		3

		45

		2058.18

		20

		135

		155

		



		29

		建国大道287栋

		5

		3

		75

		3663

		30

		225

		255

		



		30

		建国大道283栋

		5

		3

		60

		2808.4

		20

		180

		200

		



		31

		建国大道289栋

		6

		3

		45

		2582.45

		20

		144

		164

		



		32

		建国大道285栋

		5

		3

		60

		2808.4

		20

		180

		200

		



		33

		建国大道277栋

		5

		3

		60

		2802.55

		20

		180

		200

		



		34

		建国大道279栋

		5

		3

		45

		2153.64

		20

		135

		155

		



		35

		建国大道275栋

		5

		3

		60

		2802.55

		20

		180

		200

		



		36

		建国大道271栋

		5

		3

		45

		2641.97

		20

		135

		155

		



		37

		建国大道281栋

		5

		3

		30

		1516.81

		20

		90

		110

		



		38

		友爱北街116

		6

		4

		83

		4161.64

		252

		168

		420

		



		39

		友爱北街118

		6

		2

		42

		2217.24

		126

		78

		204

		



		40

		友爱北街120

		6

		3

		48

		3146.66

		216

		78

		294

		



		41

		友爱北街122

		6

		3

		54

		3357.84

		216

		78

		294

		



		42

		友爱北街97

		7

		4

		70

		3874.43

		150

		210

		360

		



		43

		友爱北街95

		7

		4

		84

		3678.08

		120

		328

		448

		



		44

		友爱北街91

		8

		3

		88

		4349.46

		120

		144

		264

		



		45

		友爱北街89

		7

		4

		91

		5340.44

		120

		168

		288

		



		46

		友爱北街87

		7

		4

		84

		5038.6

		120

		168

		288

		



		47

		友爱北街85

		7

		3

		63

		3122.2

		90

		126

		216

		



		48

		友爱北街83

		7

		4

		84

		4454.06

		120

		328

		448

		



		49

		友爱北街81

		8

		3

		88

		4262.19

		100

		144

		244

		



		50

		友爱北街77

		7

		3

		35

		3380.71

		100

		126

		226

		



		51

		友爱北街79

		7

		3

		49

		2977.31

		100

		126

		226

		



		52

		胜利北路105

		7

		2

		42

		3076.39

		150

		210

		360

		



		53

		胜利北路106

		7

		3

		77

		5578.09

		120

		246

		366

		



		54

		胜利北路107

		7

		3

		77

		5846.02

		120

		246

		366

		



		55

		胜利北路108

		7

		3

		77

		5837.72

		120

		246

		366

		



		56

		水源街16

		8

		1

		40

		2193.42

		40

		70

		110

		



		57

		水源街18

		8

		1

		40

		2193.42

		40

		70

		110

		



		58

		水源街20

		8

		1

		40

		2193.42

		40

		70

		110

		



		59

		水源街34

		8

		1

		40

		2193.42

		40

		70

		110

		



		60

		水源街22

		7

		3

		63

		3104.68

		100

		126

		226

		



		61

		水源街24

		7

		3

		63

		3098.06

		100

		126

		226

		



		62

		水源街30

		7

		3

		63

		2673.96

		100

		126

		226

		



		63

		水源街36

		7

		3

		63

		3557.15

		100

		126

		226

		



		64

		水源街40

		7

		3

		88

		3915.87

		100

		126

		226

		



		65

		水源街42

		7

		2

		48

		2826.18

		60

		100

		160

		



		66

		水源街44

		7

		3

		63

		2701.76

		90

		126

		216

		



		67

		胜利北路460

		7

		8

		168

		7688.53

		240

		648

		888

		



		68

		胜利北路454

		7

		2

		42

		2290.12

		60

		100

		160

		



		69

		胜利北路470甲

		6

		6

		72

		3852.64

		252

		126

		378

		



		70

		胜利北路458

		8

		1

		40

		2193.42

		50

		70

		120

		



		71

		胜利北路456

		8

		1

		40

		2193.42

		50

		70

		120

		



		72

		胜利北路464

		7

		5

		105

		4803.99

		150

		210

		360

		



		73

		友爱北街99

		7

		4

		56

		4124.44

		130

		328

		458

		



		74

		友爱北街106

		6

		6

		108

		4935.9

		133

		264

		397

		



		75

		水源街10

		6

		4

		72

		3144

		100

		168

		268

		



		76

		水源街8

		6

		5

		90

		5085.36

		120

		210

		330

		



		77

		水源街4

		4

		3

		36

		2117

		150

		210

		360

		



		78

		水源街6

		6

		4

		72

		3254.53

		100

		172

		272

		



		79

		万胜街30

		6

		5

		50

		5505.23

		130

		210

		340

		



		80

		万胜街32

		6

		5

		50

		5538.22

		130

		210

		340

		



		81

		万胜街34

		6

		6

		72

		5670.17

		145

		252

		397

		



		82

		万胜街36

		6

		5

		72

		5538.38

		130

		210

		340

		



		83

		万胜街8

		6

		3

		36

		6589.14

		77

		126

		203

		



		84

		万胜街4

		6

		5

		60

		7039.99

		130

		210

		340

		



		85

		万胜街2

		6

		6

		72

		6486.04

		145

		252

		397

		



		86

		万胜街10

		6

		4

		42

		3845.74

		100

		168

		268

		



		87

		万胜街12

		6

		6

		72

		5011.25

		145

		252

		397

		



		88

		万胜街14

		6

		6

		72

		4495.43

		145

		252

		397

		



		89

		万胜街16

		6

		3

		36

		6853.64

		86

		126

		212

		



		90

		万胜街26

		6

		5

		87

		4911.62

		130

		210

		340

		



		91

		万胜街24

		6

		6

		99

		5868.74

		145

		252

		397

		



		92

		万胜街22

		6

		6

		93

		6153.89

		145

		252

		397

		



		93

		万胜街20

		6

		6

		105

		6105.59

		145

		252

		397

		



		94

		万胜街18

		6

		6

		94

		5353

		145

		252

		397

		



		95

		建国大道211

		6

		6

		99

		5242.51

		145

		252

		397

		



		96

		建国大道209

		6

		6

		99

		5830.61

		145

		252

		397

		



		97

		建国大道203

		6

		7

		117

		6484.82

		163

		294

		457

		



		98

		建国大道205

		6

		6

		108

		6078.36

		145

		252

		397

		



		99

		建国大道207

		6

		7

		108

		6054.78

		163

		294

		457

		



		100

		建国大道213

		6

		7

		108

		6054.78

		163

		294

		457

		



		101

		建国大道215

		6

		6

		108

		5775.72

		145

		252

		397

		



		

		总计

		

		

		6681

		382878.4

		8745

		18588

		27333

		





建国路区域立杠改造工程量明细表

		序号

		公安地址

		层数

		单元

		户数

		建筑面积（m2）

		分户改造（m）

		备注



		

		

		

		

		

		

		DN25

		DN32

		DN40

		DN50

		DN70

		DN80

		小计

		



		1

		建国大道315

		6

		4

		84

		0.38

		

		4

		

		48

		48

		106

		206

		



		2

		友爱街4

		7

		4

		24

		0.12

		

		1

		9

		12

		12

		35

		69

		



		3

		友爱街2

		7

		4

		24

		0.12

		

		1

		9

		12

		12

		35

		69

		



		4

		鞍千路11（四单元）

		6

		3

		18

		0.09

		

		5

		12

		12

		35

		

		64

		



		5

		友爱街6

		7

		4

		24

		0.12

		

		1

		9

		12

		12

		35

		69

		



		6

		友爱街8

		7

		4

		94

		0.49

		

		4

		36

		72

		72

		138

		322

		



		7

		鞍千路13

		5

		4

		48

		0.24

		

		3

		27

		36

		80

		

		146

		



		8

		鞍千路3

		6

		3

		90

		0.42

		

		5

		

		50

		50

		200

		305

		



		9

		立山街3

		7

		2

		50

		0.43

		

		60

		50

		200

		80

		

		390

		



		10

		鞍千路5

		6

		4

		96

		0.46

		

		

		

		110

		160

		

		270

		



		11

		友爱街22

		5

		4

		70

		0.3

		

		

		30

		120

		40

		

		190

		



		12

		建国大道319

		7

		3

		150

		0.67

		

		8

		72

		96

		96

		280

		552

		



		13

		建国大道302

		7

		4

		84

		0.36

		84

		10

		27

		36

		36

		110

		303

		



		14

		建国大道300

		8

		3

		133

		0.66

		10

		

		72

		72

		72

		240

		466

		



		15

		建国大道296

		8

		4

		83

		0.48

		10

		

		36

		36

		36

		120

		238

		



		16

		建国大道294

		8

		4

		83

		0.39

		10

		

		36

		36

		36

		120

		238

		



		17

		建国大道292

		8

		4

		83

		0.41

		10

		

		36

		36

		36

		120

		238

		



		18

		安全街1

		8

		1

		42

		0.17

		10

		45

		60

		60

		175

		

		350

		



		19

		安全街3

		8

		6

		210

		0.6

		10

		

		60

		60

		60

		200

		390

		



		20

		安全街5

		8

		3

		96

		0.47

		10

		

		96

		96

		96

		320

		618

		



		21

		胜利北路164栋

		6

		4

		60

		0.2

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		22

		胜利北路174栋

		6

		3

		45

		0.13

		

		22

		26

		63

		

		

		111

		



		23

		胜利北路176栋

		6

		3

		45

		0.13

		

		22

		26

		63

		

		

		111

		



		24

		胜利北路186栋

		6

		4

		60

		0.2

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		25

		胜利北路196栋

		6

		4

		72

		0.24

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		26

		胜利北路212

		6

		6

		108

		0.31

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		27

		立山街17栋

		6

		6

		108

		0.47

		

		3

		36

		72

		125

		

		236

		



		28

		自由街10

		6

		5

		75

		0.23

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		29

		胜利北路166栋

		6

		5

		75

		0.23

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		30

		胜利北路172栋

		6

		3

		45

		0.21

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		31

		胜利北路178栋

		6

		3

		45

		0.14

		

		20

		36

		54

		

		

		110

		



		32

		胜利北路184栋

		6

		5

		75

		0.23

		

		2

		30

		60

		100

		

		192

		



		33

		胜利北路198栋

		6

		4

		60

		0.2

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		34

		胜利北路206栋

		6

		4

		60

		0.29

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		35

		胜利北路208栋

		6

		4

		72

		0.35

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		36

		立山街15栋

		6

		4

		72

		0.35

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		37

		自由街8

		6

		6

		48

		0.16

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		38

		胜利北路168栋

		6

		4

		60

		0.21

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		39

		胜利北路170栋

		6

		4

		60

		0.21

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		40

		胜利北路180栋

		6

		4

		54

		0.19

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		41

		胜利北路182栋

		6

		4

		60

		0.21

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		42

		胜利北路200栋

		6

		3

		45

		0.13

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		43

		胜利北路202栋

		6

		3

		54

		0.16

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		44

		胜利北路204栋

		6

		3

		54

		0.16

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		45

		立山街15甲

		6

		3

		54

		0.23

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		46

		胜利北路130栋

		6

		4

		72

		0.32

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		47

		胜利北路122栋

		6

		4

		72

		0.34

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		48

		胜利北路120栋

		4

		1

		16

		0.06

		

		1

		24

		

		

		

		25

		



		49

		自由街17栋

		6

		2

		40

		0.19

		

		1

		12

		24

		50

		

		87

		



		50

		胜利北路158栋

		6

		2

		32

		0.15

		

		1

		12

		24

		50

		

		87

		



		51

		胜利北路152栋

		6

		4

		32

		0.15

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		52

		胜利北路150栋

		6

		2

		32

		0.15

		

		1

		12

		24

		50

		

		87

		



		53

		胜利北路134栋

		7

		2

		42

		0.24

		

		1

		12

		24

		60

		

		97

		



		54

		胜利北路132栋

		7

		2

		42

		0.34

		

		1

		12

		24

		60

		

		97

		



		55

		胜利北路76栋

		6

		4

		84

		0.39

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		56

		胜利北路74栋

		6

		4

		78

		0.37

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		57

		胜利北路72栋

		6

		4

		84

		0.39

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		58

		胜利北路70栋

		6

		4

		84

		0.39

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		59

		胜利北路68栋

		6

		4

		84

		0.39

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		60

		胜利北路58栋

		6

		4

		84

		0.39

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		61

		胜利北路56栋

		7

		5

		105

		0.54

		

		3

		30

		60

		120

		

		213

		



		62

		胜利北路66栋

		6

		4

		70

		0.37

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		63

		胜利北路62栋

		5

		2

		30

		0.14

		

		1

		18

		36

		

		

		55

		



		64

		胜利北路60栋

		5

		2

		30

		0.14

		

		1

		18

		36

		

		

		55

		



		65

		双山10栋

		7

		5

		105

		0.51

		

		3

		30

		60

		90

		

		183

		



		66

		双山12栋

		7

		6

		126

		0.65

		

		3

		36

		72

		140

		

		251

		



		67

		自由街25栋

		6

		2

		32

		0.13

		

		1

		12

		24

		50

		

		87

		



		68

		自由街23栋

		6

		4

		32

		0.23

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		69

		自由街27栋

		6

		2

		32

		0.14

		

		1

		12

		24

		50

		

		87

		



		70

		双胜街6栋

		6

		4

		60

		0.38

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		71

		双胜街7栋

		6

		6

		54

		0.25

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		72

		双胜街9栋

		6

		4

		54

		0.39

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		73

		中华北路30栋

		6

		3

		108

		0.41

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		74

		中华北路32栋

		6

		3

		54

		0.23

		

		2

		18

		36

		70

		

		126

		



		75

		中华北路34栋

		6

		3

		54

		0.24

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		76

		中华北路36甲

		6

		2

		36

		0.18

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		77

		中华北路36栋

		6

		3

		54

		0.27

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		78

		中华北路42栋

		6

		4

		48

		0.24

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		79

		中华北路44栋

		6

		3

		36

		0.17

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		80

		中华北路46栋

		6

		3

		36

		0.22

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		81

		中华北路48栋

		6

		3

		36

		0.17

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		82

		中华北路48甲

		6

		3

		36

		0.17

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		83

		胜利北路99栋

		6

		2

		30

		0.1

		

		21

		12

		42

		50

		

		125

		



		84

		胜利北路97栋

		6

		6

		108

		0.48

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		85

		胜利北路103栋

		6

		5

		90

		0.42

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		86

		胜利北路107栋

		6

		3

		36

		0.17

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		87

		胜利北路111栋

		6

		1

		15

		0.1

		

		1

		6

		12

		30

		

		49

		



		88

		中华北路56栋

		6

		5

		75

		0.37

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		89

		中华北路54栋

		6

		6

		90

		0.39

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		90

		中华北路50栋

		6

		6

		72

		0.32

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		91

		中华北路44甲

		6

		2

		36

		0.17

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		92

		中华北路52栋

		6

		4

		48

		0.24

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		93

		胜利北路113栋

		2

		3

		45

		0.018

		

		2

		36

		

		

		

		38

		



		94

		胜利北路101栋

		6

		2

		24

		0.22

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		95

		新立街9栋

		6

		4

		60

		0.24

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		96

		新立街11栋

		6

		6

		90

		0.49

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		97

		新立街16栋

		6

		2

		30

		0.13

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		98

		新立街18栋

		6

		3

		45

		0.2

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		99

		中华北路78栋

		6

		7

		84

		0.5

		

		3

		42

		84

		140

		

		269

		



		100

		中华北路80栋

		6

		6

		100

		0.45

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		101

		胜利北路131栋

		2

		2

		12

		0.05

		

		1

		24

		

		

		

		25

		



		102

		中华北路72栋

		6

		3

		50

		0.22

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		103

		中华北路60栋

		6

		4

		60

		0.28

		

		2

		24

		50

		90

		

		166

		



		104

		中华北路62栋

		6

		6

		90

		0.39

		

		3

		36

		72

		120

		

		231

		



		105

		中华北路64栋

		6

		5

		85

		0.37

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		106

		中华北路66栋

		6

		4

		70

		0.3

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		107

		中华北路70栋

		6

		4

		70

		0.3

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		108

		中华北路74栋

		6

		4

		60

		0.28

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		109

		中华北路76栋

		6

		4

		60

		0.28

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		110

		胜利北路157栋

		6

		3

		45

		0.2

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		111

		胜利北路155栋

		6

		2

		30

		0.13

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		112

		胜利北路159栋

		6

		3

		45

		0.2

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		113

		胜利北路161栋

		6

		2

		30

		0.13

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		114

		胜利北路183栋

		6

		5

		75

		0.34

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		115

		中华北路68栋

		6

		3

		50

		0.22

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		116

		胜利北路127栋

		6

		5

		75

		0.39

		

		3

		30

		60

		100

		

		193

		



		117

		胜利北路143栋

		6

		4

		60

		0.24

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		118

		胜利北路141栋

		6

		4

		60

		0.24

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		119

		胜利北路173栋

		6

		4

		60

		0.28

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		120

		胜利北路171栋

		6

		3

		45

		0.2

		

		2

		18

		40

		70

		

		130

		



		121

		胜利北路169栋

		6

		2

		30

		0.13

		

		1

		12

		25

		50

		

		88

		



		122

		胜利北路139栋

		6

		9

		150

		0.71

		

		5

		54

		108

		181

		

		348

		



		123

		中华北路58栋

		6

		7

		115

		0.52

		

		4

		42

		85

		140

		

		271

		



		124

		胜利北路125栋

		6

		4

		72

		0.37

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		125

		胜利北路145栋

		6

		4

		69

		0.36

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		126

		胜利北路153栋

		7

		5

		105

		0.52

		

		3

		30

		70

		110

		

		213

		



		127

		胜利北路177栋

		7

		4

		78

		0.4

		

		2

		24

		50

		80

		

		156

		



		

		

		

		

		

		

		154

		446

		3207

		6272

		9680

		2059

		21818

		





立杠改造工程量


四隆区域立杠改造工程量汇总表


		序号

		公安地址

		层数

		户数

		单元数

		建筑面积（m2）

		立杠改造（m）



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		DN40

		DN50

		DN70



		1

		青年街3栋

		8

		　

		　

		12000

		72

		72

		384



		2

		总计

		　

		　

		　

		　

		72

		72

		384





.节能专篇


项目概况


建设单位基本情况


建设单位名称：鞍山市供热有限责任公司


单位性质：有限公司


单位地址：鞍山市千山区旧堡路五十三号


法人代表：左俊杰


项目联系人：王诗尧


联系电话：0412-2661231


项目基本情况


项目名称：鞍山供热铁东立山地区余热利用（一期）项目


建设地点：辽宁省鞍山市铁东区立山区，具体包括：鞍钢北区1#、鞍钢北区5#、双山地区、四隆地区等四个供热地区

项目性质：城市基础设施


项目类型：城区集中供热


本工程是以利用鞍钢北区（1#、3#、4#、5#、6#机组）发电机组余热作为主热源，在冬季严寒期，启动灵山热源厂作为灵山地区调峰热源，桃山热源厂作为建国路区域调峰热源，最终实现对四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、东门余热区域的热电联产集中供热。总供热面积为506.56万平方米，热负荷269.11MW。


本项目在实施前，主要以四隆锅炉房、双山锅炉房、灵山锅炉房、建国路锅炉房四个热源作为供热热源厂，主要设备都是处在低效率的工作状态。实施本项目后，将合发电、供热煤耗降低，设备均在高热效率下运行，不仅带来节能效益，还会带来大气污染物减排的效应。


项目建设方案


节能是我国发展经济的一项长远战略方针。集中供热是一种节能和环保项目。


本工程为热电联产集中供热，以利用鞍钢北区（1#、3#、4#、5#、6#机组）发电机组余热作为主热源，在冬季严寒期，启动灵山热源厂作为灵山地区调峰热源，桃山热源厂作为建国路区域调峰热源，最终实现对四隆区域、双山区域、灵山区域、建国路区域、东门余热区域的热电联产集中供热；热力网供热介质采用热电余热，热力网管道采用保温最佳的预制直埋保温管，导热系数小，减少热损失；管道敷设采用直埋的先进技术；换热器等主要设备选择热效率高的设备；并保证系统在高效率下运行。


详见第4部分项目建设的设计方案。


合理用能标准和节能设计规范


相关法律、法规、规划和产业政策


（1）《中华人民共和国能源法》；


（2）《中华人民共和国节约能源法》；


（3）《中华人民共和国建筑法》；


（4）《重点用能单位节能管理办法》；


（5）《民用建筑节能管理规定》；


（6）《节能中长期专项规划》；


（7）《中国节能技术政策大纲》；


（8）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》；


（9）《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；


（10）国家发展和改革委员会文件发改投资[2006]2787号“国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知”；


（11）国家发展和改革委员会文件发改环资[2007]21号“国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知”；


（12）辽宁省发展和改革委员会、辽宁省经济委员会文件辽发改投资[2007]63号“关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知”；


（13）关于印发《热电联产管理办法》的通知（发改能源[2016]617号）；


（14）《民用建筑节能设计标准实施细则》；


（15）国家有关节能标准及其设计规范。


相关标准及规范


（1）《城镇供热管网设计规范》；


（2）《民用建筑节能设计标准实施细则》；


（3）《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》；


（4）国家有关节能标准及其设计规范。


项目合理用能标准


本项目范围内，建筑耗能按照节能建筑考虑，按照建筑性质分为住宅建筑与公共建筑。依照《城镇供热管网设计规范》及《民用建筑节能设计标准实施细则》确定各种建筑合理用能指标如下：

住宅建筑：节能：40W/m2，非节能50 W/m2；


公共建筑：节能60W/m2，非节能70 W/m2；


项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况


项目能源消耗种类、来源及年总消耗量


本项目的能源为煤炭和电能和热水。


电能的设备分布在换热站。换热站内的主要设备为街区热水供热管网循环水泵、街区热水供热管网补水定压泵。在输送热介质过程中管道、设备及供热系统的散热损失均消耗能量。年消耗电量477.30万kwh。


年消耗电量汇总表


		序号

		供暖区域

		年耗电量（万kwh）

		当量标准煤（tce）

		等价标准煤（tce）

		备注



		1

		四隆区域

		49.81 

		61.21 

		159.88 

		　



		2

		双山区域

		114.26 

		140.43 

		366.78 

		　



		3

		灵山区域

		151.41 

		186.08 

		486.02 

		　



		4

		建国路区域

		161.82 

		198.88 

		519.45 

		　



		　

		合计

		477.30 

		586.60 

		1532.13 

		　





耗水量主要在换热站的补水。年总耗水量120.31万立方米。


年消耗水量汇总表


		序号

		供暖区域

		热负荷（MW）

		补水量（t/h）

		年耗水量万m3



		1

		四隆区域

		32.14 

		55.29 

		20.04 



		2

		双山区域

		39.39 

		56.45 

		20.46 



		3

		灵山区域

		83.74 

		120.02 

		43.50 



		4

		建国路区域

		69.93 

		100.23 

		36.32 



		　

		合计

		225.19 

		331.99 

		120.31 





无项目生产工艺、设备的耗能分析


无项目时为热电分产即鞍钢北1#、5#为改造前机组发电，以四隆锅炉房、双山锅炉房、灵山锅炉房、建国路锅炉房四个热源供热，这种供热方式锅炉热效率相对低，为此，浪费能源和污染严重。


能源转换、输送和利用情况


热电联产集中供热提高了供热效率和降低了环境污染。根据有无项目对比年节约煤量为72189.43t/a，节约用水量601569t/a。


项目节能措施及效果分析


节能措施


节能是我国发展经济的一项长远战略方针和基本国策。根据《中华人民共和国节能法》、《节能中长期专项规划》，本项目主要采用如下节能措施：


（1）集中供热


热电联产集中供热是一种节能和环保的最佳途径之一。电厂供热较锅炉房供热热效率提高的同时，供电机组改造为供热机组后，耗煤量大大减低，因此，节能和减排效果显著。


（2）选用高效节能设备、水泵变频运行


贯彻国务院第四号节能指令和国务院节能管理暂行条例中的有关规定。对水泵和变压器等耗能设备选择高效节能设备且将水泵设置变频装置，以减少运行电耗。


（3）装设必要的监测仪表


对循环水系统装设必要的监测仪表（如流量计、温度计等），使其供热工况在最佳状态下运行。这样既保证供热质量又达到节能的效果，也有助于供热体制改革按热量收费的实施。


（4）对高温设备的保温节能措施


对外表超过50℃的设备，都应采取相应的保温措施，以减少散热损失。


（5）管道保温节能措施


本工程的热力网均采用优质的高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管进行保温，其各项指标应符合规范《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》的要求，以达到最大限度的节能。


（6）换热站换热器及水泵的选择


换热器应选择换热效率高、检修方便的板式换热设备；水泵应选择低能耗高效率水泵，并应配有变频调速装置，并优化组成整体换热机组。


（7）在供热系统中，选用关闭性能好的阀门，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生。对原有年久失修、腐蚀严重的管网进行改造，保证对管路和设备应及时维修，避免损坏时漏损。增设必要的水处理设施，减少对管道、设备的腐蚀与结垢。


（8）加强管理，重视节约用水


供热系统中采用与用户采用间接连接方式，并且一级网采用大温差小流量参数，这样节省大量的系统补水量。


（9）对新建建筑进行严格审批，达不到国家相关节能要求不予立项，力求达到相关节能标准。


（10）采用节能变压器、Y型电机及节能开关、节能灯等，以降低能耗和运行成本。


（11）热网、换热站采用微机监控系统，实现自动控制，精确实现热量平衡，避免热网水力失调而造成能源浪费，可实现节能10%左右。


效果分析


本项目所采用供热工艺和供热技术和设备能耗指标、单位投资能耗等与国际国内对比分析，设计指标达到同行业国内先进水平或国际先进水平。


（1）年节约用水量


按照有无项目对比，要实现444.73万m2建筑面积供热，可实现年节约用水量为601569吨/年。


（2）年节约标煤量


1）节水量折节标煤量


60.16万m3*0.0857kgce/m3=51.56tce/年


3）热电联产节约标煤量


通过供热改造，实现了热电联产的集中供热方式，采暖期供热量221.81万GJ/年，从而取代了分散的区域性的小锅炉房。改造前后总节约标煤量72189.43t,年节约标煤46407t。


.节水与消防


节水


全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现经济和社会可持续发展的一项战略任务。因此，本工程采用如下节水措施：


按照有无项目对比，要实现506.56万m2建筑面积供热，可实现年节约用水量为60.16万吨/年。

消防


为保证供热系统的正常运行，必须遵循“预防为主，消防结合”和《建筑设计防火规范》及国家有关规定，以防止和消除火灾的危害和隐患。


本工程火灾的主要隐患是桃山热源厂、换热站各种电器设备。因此，按国家消防规范规定在热源、换热站建筑物内设置必要的灭火设施，电器设备设置必要的安全接地，以保证各类设施的绝对安全。加强管理，消灭一切可能的火灾隐患。


.环境保护


环境保护的基本原则


为了保证人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，在工程建设过程中应严格遵循如下原则：


1、坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等各级政府颁发的有关环保问题的政策法规，切实做好本工程的环境保护。


2、坚持环保与工程建设同步设计、同步实施、同步投产、同步发展，实现社会效益、经济效益与环境效益相统一。


3、坚持“预防为主、防治结合”、“谁污染、谁治理”的原则。

项目的环境影响



热电联产和热电分产相比，本工程可大大降低和改善对环境的污染程度。然而，随着本工程的实施和投产，还是对周围环境产生一定的影响。


对水环境的影响


本工程投产后，桃山热源厂、各换热站将会产生一定的污水量排放到市政排水管道中，可能对周围水环境产生一定的污染。


对环境产生的噪声影响


本工程的噪声源主要来自于：管内流体、节流等产生的空气动力学噪声；机械设备如水泵等运转、摩擦、撞击产生的机械性噪声；电机、变压器等电器设备产生的电磁性噪声。这些噪声对环境均产生一定的污染。


环境保护措施


污水排放控制


对生活污水先进入化粪池，再排入市政排水管网。


噪声控制


首先选择低噪声设备，尤其是桃山热源厂的循环水泵、补水泵、换热机组的水泵、变频器产生的噪声必须符合所安装环境要求的噪声标准规定；对产生噪声的机械设备设置减震、隔音、防噪装置，使噪声水平达到国家规定的标准。


有无项目减排量


飘尘排放量计算


MA=B×103（1-ηс）（Ay+Qdw×q4/（4.1868×8140））×αfh

MA -锅炉的飘尘量，kg/h


B-锅炉的总耗煤量，t/h


ηс-除尘器效率，%


Ay-燃料的应用基含灰量，%


Qdw-燃料的应用基低位发热量，KJ/Kg


q4-机械不完全燃烧热损失，%


αfh-锅炉排烟带出的飞灰份额


（1）有项目时


MA=3.21kg/h


年排放量7.36y/tr


（2）无项目时


MA=19.69 t/yr

二氧化硫排放量计算


Mso2=2×103×B×C（1-ηSO2）×Sy

Mso2--锅炉的二氧化硫排放量，kg/h


B--锅炉的总耗煤量，t/h


C-生成二氧化硫的份额，%


ηSO2--脱硫效率，%


Sy--燃料的应用基含硫量，%


（1）有项目时


Mso2=36.68kg/h

年排放量84.11t/yr

（2）无项目时


Mso2= 98.08 kg/h

年排放量224.91 t/yr

二氧化碳排放量计算


Mco2=44/12×B×Cy×Z


Mco2--锅炉的二氧化碳排放量，t/h


B--锅炉的总耗煤量，t/h


Cy--燃料的应用基含碳量，%


Z--燃烧生成二氧化碳的份额


（1）有项目时


Mco2=26.62t/h

年排放量61400.66 t/yr

（2）无项目时


Mco2=71.17 t/h

年排放量164188.34t/yr

氮氧化物排放量计算


Mnox=1.63×B×（β×N+0.000001×Vy×Cnox）


Mnox --锅炉的氮氧化物排放量，t/h


B--锅炉的总耗煤量，t/h


β--燃烧生成氧化氮的比率，%


N--燃料中氮的含量，%


Vy--燃烧生成的烟气量，Nm3/kg


Cnox--燃烧时生成温度型氧化物的浓度，mg/Nm3

（1）有项目时


Mnox =208.04kg/h

年排放量476.99 t/yr

（2）无项目时


Mnox =556.31 kg/h

年排放量1275.47 t/yr

煤量消耗


G=Qmax*Kpi*24*Nhz/（Qdw*ηj *4.1868/3600）


Qmax-设计热负荷


Kpi-平均热负荷系数


Nhz-采暖期天数


24-每天供暖小时数


Qdw-燃料的应用基低位发热量，KJ/Kg


ηj–锅炉效率


（1）有项目时


G=43122.66t/yr

（2）无项目时


G=115312.08 t/yr

.项目管理与组织机构


鞍山市供热有限责任公司为该项目专门成立了组织领导机构：铁东立山地区集中供热工程领导小组（成员待定）。


领导小组下设综合部、社会部、招标采购部、工程部、财务部等部门。综合部：负责项目综合协调、前期工作、联络对接、档案保管等工作。


社会部：负责环保评估与监测，临时占地等工作。招标采购部：负责工程招投标、设备采购等工作。


工程部：负责工程施工进度、质量监督、安全生产等工作。


财务部：负责监督项目资金的使用与收支。


.劳动定员


根据国家有关规定，热力网、换热站、热力网均需一定专业人员，但本项目属于改造项目，不需增加劳动定员。


.项目进度安排意见与招投标

项目进度安排


2020年7~2021年4月：新建一级网、改造一级网、改造二级网、分户改造、立杠改造和换热站设备安装。


2021年5月：设备调试及试运行。


2021年6-7月：投产运行与竣工验收。


项目招投标


根据国家发展和改革委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，市发展和改革委员会负责指导和协调全市招标投标工作，各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标投标的监督执法工作。本项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，组织进行招标投标活动。

本项目的招标范围建议为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益。

招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。

按照《招标投标法》，招标范围和招标方式由有关部门审批确定。招标人和投标人均须遵守招标投标法律和法规进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、发布招标公告、编制招标文件、确定投标人名单、发售招标文件、召开标前会及组织现场踏勘、召开答疑会、接受投标文件及开标、评标及做出评标报告、定标、发出中标通知书、签订授予合同、通知未中标人等。

本项目招投标的具体要求详见下表：

审  批  部  门  核  准  意  见

表 1

		

		招标组织形式

		招标方式

		不采用招

标方式

		招标范围



		

		委托招标

		自行招标

		公开招标

		邀请招标

		

		全部招标

		部分招标



		勘察

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		设计

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		建筑工程

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		安装工程

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		监理

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		主要设备

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		重要材料

		√

		

		√

		

		

		√

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		审批部门核准意见说明审批部门盖章

		

		

		

		年

		月

		日





招  标  基  本  情  况  表

表 2

		

		招标组织形式

		招标方式

		不采用招标方式

		招标范围

		招标估

算金额

（万元）

		投标单位资质等级要求

		拟划分标段（个）



		

		委托招标

		自行招标

		公开招标

		邀请招标

		

		全部招标

		部分招标

		

		

		



		勘察

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		设计

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		建筑

工程

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		安装

工程

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		监理

工程

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		设备

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		重要

材料

		√

		

		√

		

		

		√

		

		

		

		



		情况说明：

		

		

		

		

		

		

		建设项目单位盖章年
月
日





.投资估算与资金筹措

编制依据

1、各专业提供的设计说明及工程量表


2、[财政部财建（2016）504号]文件关于建设单位管理费取费标准计取；


3、[国家计委计价格（2002）1980号]文件关于招标代理服务费取费标准计取；


4、《国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》号文件关于工程设计费取费标准计取；


5、国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件关于工程监理费取费标准计取；


6、国家纪委计价格（1999）1283号文件关于项目前期工程咨询费取费标准计取；


7、[建标（2007）164号]文件关于项目基本预备费取费标准计取；


8、辽宁省2020年2月份价格信息


编制说明

在各专业提出的建设规模、工程量及项目实施进度等方面资料的基础上，根据行业现行有关规定、标准及辽宁省2020年2月份价格信息主要材料价格、人工费和鞍山地区类似工程造价水平，估算的工程费用综合造价。


参照有关文件精神计算建设工程监理费、设计费、前期工作咨询服务费、环境影响咨询服务费、场地准备及临时设施费、招标代理服务费等。


费率确定

投资估算费用由三部分组成，第一部分为工程直接费用；第二部分为工程建设其它费用：建设单位管理费、勘察测量费、设计费、招投标费、工程监理费、工程保险费；第三部分为预备费。


投资估算的工程建设其它费用费率标准如下：


1、建设单位管理费：按[财政部财建（2016）504号]文件计取；

2、工程监理费：国家发改委、建设部发改价格[2007]670号收费标准的计取；

3、建设项目前期工作咨询费：按照发改委计价格[1999]1283号文的规定计算；

4、工程设计费：根据《国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》文件标准计取；

5、环境影响咨询服务费：国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号收费标准；

6、场地准备费及临时设施费：按工程费用的0.5%计取；


7、工程保险费：按工程费用的0.3%计取；

8、招投标费：根据[国家计委计价格（2002）1980号]文件规定，按工程费用差额定率累进计算；

9、施工图审查费：按工程费用的0.12%计取；

10、基本预备费：根据[建标（2007）164号]文件规定，按费用的5%计取。


投资估算

项目总投资9366.47万元，其中：工程费用为7936.65万元，工程建设其它费用983.80万元，预备费446.02万元。


鞍山供热铁东立山地区余热利用（一期）项目投资估算表


单位：万元


		序
号

		工程和费用名称

		估算金额（万元）

		经济技术指标（元）



		

		

		建筑
工程

		设备及
工器具

		安装
工程

		其它
费用

		合计

		单位

		数量

		单位指标（元）/%



		Ⅰ

		第一部分：工程费用

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		一

		四隆区域

		652.97 

		　

		　

		　

		652.97 

		　

		　

		　



		1

		换热站改造

		286.62 

		　

		　

		　

		286.62 

		㎡

		477700

		6.0 



		2

		新建一级网

		352.75 

		　

		　

		　

		352.75 

		　

		　

		　



		　

		DN400

		283.94 

		　

		　

		　

		283.94 

		m

		1034

		2746 



		　

		DN350

		25.36 

		　

		　

		　

		25.36 

		m

		110

		2305 



		　

		DN250

		5.12 

		　

		　

		　

		5.12 

		m

		33

		1550 



		　

		DN200

		33.95 

		　

		　

		　

		33.95 

		m

		323

		1051 



		　

		DN150

		0.70 

		　

		　

		　

		0.70 

		m

		10

		695 



		　

		DN125

		3.68 

		　

		　

		　

		3.68 

		m

		60

		614 



		3

		更新室内供暖立杠

		13.60 

		　

		　

		　

		13.60 

		　

		　

		　



		　

		DN40

		1.45 

		　

		　

		　

		1.45 

		m

		72

		202 



		　

		DN50

		1.55 

		　

		　

		　

		1.55 

		m

		72

		215 



		　

		DN70

		10.60 

		　

		　

		　

		10.60 

		m

		384

		276 



		二

		双山区域

		1217.94 

		　

		　

		　

		1217.94 

		　

		　

		　



		1

		换热站改造

		502.40 

		　

		　

		　

		502.40 

		　

		837334.4

		6.0 



		2

		新建一级网（DN450）

		62.85 

		　

		　

		　

		62.85 

		m

		203

		3096 



		3

		改造一级网（DN400）

		576.66 

		　

		　

		　

		576.66 

		m

		2100

		2746 



		4

		改造二级网

		50.75 

		　

		　

		　

		50.75 

		　

		　

		　



		　

		DN100

		10.38 

		　

		　

		　

		10.38 

		m

		200

		519 



		　

		DN80

		3.78 

		　

		　

		　

		3.78 

		m

		80

		473 



		　

		DN65

		30.94 

		　

		　

		　

		30.94 

		m

		700

		442 



		　

		DN50

		1.62 

		　

		　

		　

		1.62 

		m

		40

		405 



		　

		恢复路面

		4.03 

		　

		　

		　

		4.03 

		㎡

		224

		180 



		5

		分户改造

		25.28 

		　

		　

		　

		25.28 

		　

		　

		　



		　

		DN40

		8.08 

		　

		　

		　

		8.08 

		m

		400

		202 



		　

		DN50

		17.20 

		　

		　

		　

		17.20 

		m

		800

		215 



		三

		灵山区域（鞍钢1#）

		2777.85 

		　

		　

		　

		2777.85 

		　

		　

		　



		1

		换热站改造

		1053.08 

		　

		　

		　

		1053.08 

		㎡

		1755127.67

		6.0 



		2

		新建一级网（DN800）

		356.58 

		　

		　

		　

		356.58 

		m

		630

		5660 



		3

		改造一级网

		623.63 

		　

		　

		　

		623.63 

		　

		　

		　



		　

		DN1000

		418.00 

		　

		　

		　

		418.00 

		m

		550

		7600 



		　

		DN400

		146.91 

		　

		　

		　

		146.91 

		m

		535

		2746 



		　

		DN300

		58.72 

		　

		　

		　

		58.72 

		m

		315

		1864 



		4

		改造二级网

		43.51 

		　

		　

		　

		43.51 

		　

		　

		　



		　

		DN50

		11.14 

		　

		　

		　

		11.14 

		m

		275

		405 



		　

		DN200

		28.90 

		　

		　

		　

		28.90 

		m

		275

		1051 



		　

		恢复路面

		3.47 

		　

		　

		　

		3.47 

		㎡

		192.5

		180 



		5

		分户改造

		701.05 

		　

		　

		　

		701.05 

		　

		　

		　



		　

		DN50

		188.02 

		　

		　

		　

		188.02 

		m

		8745

		215 



		　

		DN70

		513.03 

		　

		　

		　

		513.03 

		m

		18588

		276 



		四

		建国路区域（鞍钢5#）

		2741.19 

		　

		　

		　

		2741.19 

		　

		　

		　



		1

		换热站改造

		826.31 

		　

		　

		　

		826.31 

		㎡

		1377181.99

		6.0 



		2

		新建一级网（DN800）

		576.19 

		　

		　

		　

		576.19 

		m

		1018

		5660 



		3

		截断井

		0.80 

		　

		　

		　

		0.80 

		座

		2

		4000 



		4

		改造一级网

		599.47 

		　

		　

		　

		599.47 

		　

		　

		　



		　

		DN800

		544.63 

		　

		　

		　

		544.63 

		m

		1018

		5350 



		　

		DN300

		54.06 

		　

		　

		　

		54.06 

		m

		290

		1864 



		　

		DN250

		0.78 

		　

		　

		　

		0.78 

		m

		5

		1550 



		5

		改造二级网

		198.38 

		　

		　

		　

		198.38 

		　

		　

		　



		　

		DN250

		28.68 

		　

		　

		　

		28.68 

		m

		185

		1550 



		　

		DN200

		44.67 

		　

		　

		　

		44.67 

		m

		425

		1051 



		　

		DN150

		38.92 

		　

		　

		　

		38.92 

		m

		560

		695 



		　

		DN100

		5.19 

		　

		　

		　

		5.19 

		m

		100

		519 



		　

		DN80

		34.77 

		　

		　

		　

		34.77 

		m

		735

		473 



		　

		DN65

		20.42 

		　

		　

		　

		20.42 

		m

		462

		442 



		　

		DN50

		10.13 

		　

		　

		　

		10.13 

		m

		250

		405 



		　

		恢复路面

		15.60 

		　

		　

		　

		15.60 

		㎡

		866.9

		180 



		6

		分户改造

		540.04 

		　

		　

		　

		540.04 

		　

		　

		　



		　

		DN20

		2.11 

		　

		　

		　

		2.11 

		m

		154

		137 



		　

		DN32

		8.36 

		　

		　

		　

		8.36 

		m

		447

		187 



		　

		DN40

		64.78 

		　

		　

		　

		64.78 

		m

		3207

		202 



		　

		DN50

		134.85 

		　

		　

		　

		134.85 

		m

		6272

		215 



		　

		DN70

		267.14 

		　

		　

		　

		267.14 

		m

		9679

		276 



		　

		DN80

		62.80 

		　

		　

		　

		62.80 

		m

		2059

		305 



		五

		东门余热区域改造二级网

		546.70 

		　

		　

		　

		546.70 

		　

		　

		　



		　

		DN300

		38.58 

		　

		　

		　

		38.58 

		m

		207

		1864 



		　

		DN250

		82.31 

		　

		　

		　

		82.31 

		m

		531

		1550 



		　

		DN200

		81.45 

		　

		　

		　

		81.45 

		m

		775

		1051 



		　

		DN150

		25.78 

		　

		　

		　

		25.78 

		m

		371

		695 



		　

		DN125

		62.57 

		　

		

		　

		62.57 

		m

		1019

		614 



		　

		DN100

		61.14 

		　

		　

		　

		61.14 

		m

		1178

		519 



		　

		DN80

		43.42 

		　

		　

		　

		43.42 

		m

		918

		473 



		　

		DN65

		69.31 

		　

		　

		　

		69.31 

		m

		1568

		442 



		　

		DN50

		32.81 

		　

		　

		　

		32.81 

		m

		810

		405 



		　

		DN40

		6.38 

		　

		　

		　

		6.38 

		m

		173

		369 



		　

		破路恢复

		42.95 

		　

		　

		　

		42.95 

		㎡

		2385.95

		180 



		　

		第一部分工程费用小计

		　

		　

		　

		　

		7936.65 

		　

		　

		　



		Ⅱ

		第二部分工程其它费用

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		1

		建设单位管理费

		　

		　

		　

		65.74 

		65.74 

		基数

		7936.65 

		0.83%



		2

		建设工程监理费

		　

		　

		　

		111.05 

		111.05 

		基数

		7936.65 

		1.40%



		3

		建设项目前期工作咨询费

		　

		　

		　

		17.79 

		17.79 

		基数

		7936.65 

		0.22%



		4

		工程设计费

		　

		　

		　

		153.35 

		153.35 

		基数

		7936.65 

		1.93%



		5

		施工图预算费

		　

		　

		　

		15.34 

		15.34 

		基数

		153.35 

		10.00%



		6

		环境影响咨询服务费

		　

		　

		　

		5.00 

		5.00 

		基数

		7936.65 

		0.06%



		7

		场地准备及临时设施费

		　

		　

		　

		39.68 

		39.68 

		基数

		7936.65 

		0.50%



		8

		工程保险费

		　

		　

		　

		23.81 

		23.81 

		基数

		7936.65 

		0.30%



		9

		招投标代理服务费

		　

		　

		　

		16.19 

		16.19 

		基数

		7936.65 

		0.20%



		10

		施工图审查费用

		　

		　

		　

		9.52 

		9.52 

		基数

		7936.65 

		0.12%



		11

		破路恢复（一级网）

		　

		　

		　

		526.33 

		526.33 

		㎡

		10121.70 

		520.00 



		　

		第二部分费用小计

		　

		　

		　

		　

		983.80 

		　

		　

		　



		　

		第一、二部分合计

		　

		　

		　

		　

		8920.45 

		　

		　

		　



		Ⅲ

		第三部分：工程预备费

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		　

		基本预备费

		　

		　

		　

		446.02 

		446.02 

		基数

		8920.45 

		0.05 



		　

		第三部分费用小计

		　

		　

		　

		　

		446.02 

		　

		　

		　



		　

		工程总投资

		　

		　

		　

		　

		9366.47 

		　

		　

		　





资金筹措

本项目总投资9366.47万元，资金来源为自有资金1966.47万元（占总投资的20.99%），拟申请其他资金7400万元（占总投资的79.01%）。

.结论及建议


结论


本工程的实施完善了鞍山市城区热电联产的供热体系，完善了城市基础设施和提升了城市品位，而且提高了企业的经济效益，符合产业政策、五大发展理念和《鞍山市城市热电发展总体规划》，是利国利民、政府与企业双赢、社会效益、节能效益和环境效益显著的好项目。


确立了热电联产集中供热体系


通过本工程的实施，取消了原有锅炉的供热方式，满足了该区域建设发展的要求，确立了该区域热电联产集中供热的供热体系。这必将带来大量能源的节约、大幅度地提高供热质量和极大地改善城市环境和大气质量，推动了《鞍山市城区热电发展规划》的全面实施，具有良好的经济效益，环境效益和社会效益。


减排量


（1）有无项目比较二氧化碳的减排量为102787.69吨/年；

（2）有无项目比较二氧化硫的减排量140.80吨/年；

（3）有无项目比较氮氧化物的减排量798.49吨/年。


（4）有无项目比较飘尘的减排量为12.33吨/年；

建议


项目建设应严格按照国家规范管理实施，加大投资资金控制力度，重要工程和大宗材料购置应按照《招投标法》进行公开招标或竞价采购，以最大限度节省建设投资。


在项目分期建设中，应根据工程进度，安排好施工组织，保护施工场地环境，力争项目早日取得社会效益。


由于本工程建设投资大，是一项具有社会效益、环境效益和节能效益的社会公共项目，应积极争取国家、省和市级政府对项目的资金支持。由于供热成本较高，应按照国家及地区规定适当收取售热价格，对当地供热事业的可持续发展将起到积极推动作用。
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