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第一章 招标公告
国有非住宅房产大中修项目施工招标公告
1. 招标条件

　　本招标项目国有非住宅房产大中修项目施工已由鞍山市财政局以鞍山市政府采购计划审核情况表（ASZC20170300052）批准建设，项目业主为鞍山市国有非住宅房产管理处，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%，集中采购单位为鞍山市公共资源交易中心 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

施工范围包括房屋主体维修、屋面防水维修、室内外墙体维修、门窗维修与更换、室内外排水管道维修、电气维修等工程，总投资424.844万元，共分五个标段，每个标段投资额约为84.9688万元（具体金额根据实际工程确定），每个标段投标人应全投但不兼中（投标人投标时只需做一个标段的投标文件），本项目为财政性预算资金足额采购，投标人投标时不需要报价，每个标段具体施工内容中标后由项目单位组织分配，采用将多个项目打包，以抽签方式进行分配，实际支付金额以财审中心审决报告为准。
3. 投标人资格要求

3.1、要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3投标人须具备以下条件：
（1）企业法人营业执照副本；
（2）资质证书副本；
（3）安全生产许可证副本；
（4）建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）；
（5）建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）；
（6）建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）；
（7）拟派驻本工程的注册建造师的二级及二级以上注册证书（要求为建筑工程专业）；

（8）行贿犯罪档案查询证明（开具之日起两个月内有效）。
(9)近三年(2014年度-2016年度)经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表（需为盈利）。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）下载招标文件。
参与本项目的承包商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。承包商在递交投标文件时，需提供入库登记证明（承包商可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）。如未办理入库的，投标文件将被拒绝。
鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810，地点:市财政局723房间。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年4月18日9时00分，地点为鞍山市公共资源交易中心223房间（鞍山市铁西区人民路269-271号）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介

本公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市政府采购网和鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如上述网站内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。
7. 联系方式

招 标 人：鞍山市国有非住宅房产管理处    
地址：鞍山市区    
           

邮    编： 114001                                   

联 系 人： 蒋祖权                             

电    话： 0412- 2212354                  

招标代理机构：鞍山市公共资源交易中心
地址：鞍山市铁西区人民路269-271号
邮    编：  114000
联 系 人：黄湘宁 许晓萌
电    话： 0412-2263062
传    真： 0412-2263062
开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行
账    号：0704020329264037080                            
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：鞍山市国有非住宅房产管理处
地址：鞍山市区
联系人：蒋祖权
电话：0412- 2212354

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：鞍山市公共资源交易中心
地址：鞍山市铁西区人民路269-271号
联系人：黄湘宁 许晓萌
电话：0412-2263062  

	1.1.4
	项目名称
	国有非住宅房产大中修项目施工

	1.1.5
	建设地点
	鞍山城区

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政投资，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 2017年4月25日—2017年12月31日。(具体以中标单位与项目单位签订的施工合同为准)

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	资质条件：具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质
项目经理（建造师，下同）资格：二级以上（含二级）注册建造师（注册专业建筑工程）
财务要求：

业绩要求：

其他要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织，有需要踏勘者请与项目单位联系。
□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□ 召开，召开时间：

        召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2017年4月8日

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2017年4月3日

	1.11
	偏离
	(不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	补充文件、招标文件中引用的规范性文件。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2017年 4月3日

	2.2.2
	投标截止时间
	 2017 年4月18日 9  时 00 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件函后1小时内告知招标代理机构

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改的招标文件后1小时内告知招标代理机构

	3.3.1
	投标有效期
	开标之日起90天

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金

(要求递交投标保证金  投标保证金的金额：1.6万元
投标保证金的形式：网银、汇款、银行保函 
投标人通过转帐方式在投标文件截止时间前将保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与投标的投标人须在汇款单上标明项目名称、投标人的联系电话。递交投标文件截止时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取保证金《收款收据》。递交投标文件时需提供鞍山市公共资源交易中心财务部出具的投标保证金收款收据原件或银行保函原件，否则，投标文件将被拒收。

收款单位：鞍山市公共资源交易中心
开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行
银行账号：0704020329264037080
联系电话：0412- 5589021（鞍山市公共资源交易中心财务部）

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2014年度-2016年度

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2014年度-2016年度

	3.6.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，同时按照招标文件的要求加盖法人单位公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。要求加盖印章的地方有：投标文件封面、投标函、授权委托书以及投标文件格式中要求加盖印章的其它部分。副本可以是正本的复印件，但要求加盖印章之处必须是原始印章。

2、除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖法人单位公章，否则所做修改无效。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	纸质投标文件 正本1份 ，副本 4  份。

	3.6.5
	装订要求
	纸质投标文件装订：采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标代理地址：鞍山市铁西区人民路269-271号
招标人名称：鞍山市国有非住宅房产管理处  国有非住宅房产大中修项目施工（项目名称）投标文件
在 2017 年4月 18日 9 时00 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	鞍山市公共资源交易中心223房间（鞍山市铁西区人民路269-271号）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：鞍山市公共资源交易中心223房间（鞍山市铁西区人民路269-271号）

	5.2
	开标程序
	密封情况检查： 
开标顺序：按投标文件送达逆顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5  人，其中招标人代表  1 人，专家   4  人；

评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
□否，推荐的中标候选人数：

	7.2
	中标候选人公示媒介
	辽宁政府采购网、鞍山市财政局网、 鞍山市政府网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网上发布，如网站公告内容不一致，以鞍山市财政局网站内容为准。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	商务部分主要包括下列内容

	1、投标函及投标函附录；（盖法人单位公章及法定代表人印鉴）

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、投标报价需要的其它资料

	9.2
	技术部分主要包括下列内容

	1、施工组织设计；

（1）施工机械设备投入；

（2）劳动力安排计划及其保证措施；

（3）材料（周转和非周转材料）投入计划；

（4）管理人员的设置安排；

（5）施工技术方案；

（6）施工进度计划安排；

（7）质量、安全、文明施工保证措施；

（8）技术难点及相应解决方案；

（9）新技术、新工艺、新材料等在应用过程中的保证措施；

（10）有必要说明的其它内容。

2、项目管理机构；

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理及建造师简历表、项目经理及建造师证复印件；
（3）项目技术负责人简历表；

（4）本企业的注册编制商务标的造价人员；

（5）其它辅助说明资料。

	9.3
	资格审查资料

投标人在投标文件中，须装入至少包括以下证件的复印件：

营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）、注册建造师的二级及二级以上注册证书（专业建筑工程）、行贿犯罪档案查询证明。

	9.4
	投标文件有效性界定标准：

	开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，不得进入评标：

1、投标文件未按招标文件要求密封的。

2、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的<指投标函中涉及工期的数字或文字难以确认>。

3、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或保证金数额不足。

4、递交投标文件时，承包商法定代表人未出示身份证（或临时身份证）原件、投标保证金收据原件（或银行保函原件）或授权委托人未出示授权委托书原件、身份证（或临时身份证）原件、投标保证金收据原件（或银行保函原件）。
6、投标文件递交截止时间后（迟到）送达的投标文件。

7、法律、法规规定的其他情形的。

	9.6
	1、资格审查方式：资格后审
资格审查内容：

营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）、注册建造师的二级及二级以上注册证书（专业建筑工程）、行贿犯罪档案查询证明、近三年(2014年度-2016年度)经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表（需为盈利）。开标时须将以上材料列出明细表，由授权委托人签字与原件一并密封装在袋子里递交给招标代理机构（不得后补）。评标时，由评标委员会查验，缺少上述原件之一的按废标处理。 （如未装资质证书原件，需提供资质证书复印件并加盖单位公章，评标时由评标委员会通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询。）
2、可以重新招标的情形：评标委员会经评审，确认所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件，所有投标文件被否决后，招标人可以依法重新招标。

评标委员会经评审，确认有效标书不足三个时，招标人应依法重新招标。

	9.7
	2．其他说明
投标文件中当出现投标工期、工程质量目标（标准）前后不一致时，以投标函填报的为准。

	9.8
	其他：

1、投标人拟派本项目的项目经理须为投标人本企业注册职工，且保证在施工期间不间断的在现场履行职责。

2、投标人须承诺：在没有得到招标人同意的情况下不得更换项目经理及技术负责人等主要施工人员。投标人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任项目经理的资格、资历、业务水平应不得低于前任项目经理，否则招标人将要求中标人调换项目经理直至招标人满意为止。
3、投标人应授权一名同志作为该投标人的代理人，全权负责本工程招投标阶段相关工作，出席各种会议和签署相关文件等，招标人与该代理人联系招投标工作。
4、开标时企业法人或其授权委托人、承揽本工程的项目经理、技术负责人应到场,以备评标委员会对其投标有关问题进行质询和澄清。

	9.9
	本工程的评标办法采用综合评估法。

评标委员会经评审，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。招标人授权评标委员会直接确定中标人，将中标候选人在相关网站上公示最短应当不少于三日。中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，中标人在30日之内与项目单位签订框架协议。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求； 

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：            

                                                  年      月       日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至
                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

                             （详细地址）。
                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                     年         月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附件四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：          日历天。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

         年        月        日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年       月       日

附件六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于       

               的通知，我方已于      年      月      日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

年       月       日

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”规定的要求

	
	
	联合体投标人
	不接受联合体投标

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	2.1.2
	资格评审标准
	财务状况
	符合第二章投标人须知表1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章投标人须知表1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章投标人须知表规定

	
	
	资质等级
	符合第二章投标人须知表1.4.1项规定

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章投标人须知表1.4.1项规定

	
	
	信用评价及信誉
	符合第二章投标人须知表1.4.1项规定

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	项目经理
	符合第二章投标人须知表1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标内容
	符合第二章投标人须知表1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章投标人须知表1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章投标人须知表1.3.3项规定

	
	
	分包计划
	符合第二章投标人须知表规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章投标人须知表规定

	
	
	投标保证金或投标担保
	符合第二章投标人须知表规定


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）企业综合实力


	人员状况(20分)
	7
	三级企业：企业具有建筑工程专业注册建造师合计不少于4人，每增加1人得1分，最多得7分，0-7分。

一级、二级企业：企业具有建筑工程专业注册建造师合计不少于9人，每增加1人得1分，最多得7分，0-7分。
注：本项须提供注册证书原件，否则不得分。

	
	
	6
	三级企业：具有建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于6人，每增加1人得1分，最多得6分；
二级企业：具有建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于15人，每增加1人得1分，最多得6分；
一级企业：具有建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于30人，每增加1人得1分，最多得6分；
注：本项须提供职称证书及证明材料原件，否则不得分。

	
	
	5
	三级企业：施工员、质量员、安全员、机械员、造价员持有岗位证书人员不少于15人，每增加1人得0.5分，最多得5分；
二级企业：施工员、质量员、安全员、机械员、造价员持有岗位证书人员不少于30人，每增加1人得0.5分，最多得5分；
一级企业：施工员、质量员、安全员、机械员、造价员持有岗位证书人员不少于50人，每增加1人得0.5分，最多得5分；
注：本项须提供证书及证明材料原件，否则不得分。

	
	
	2
	拟派本项目的项目经理为一级注册建造师的得2分

注：本项须提供注册证书原件，否则不得分。

	
	公司状况(5分)
	5
	在鞍山市内具有独立的、固定的办公场所的得5分，
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。 

	
	近三年内签订并完企业业绩(20分)
	20
	每提供1个类似项目业绩得2分，最多得20分。
注：本项须提供业绩合同及证明材料原件，否则不得分。

	
	信誉

（20分）

	5
	获得我省信用评级部门出具的信用等级评价

BBB级得1分；A级得2分；AA得3分，AAA得5分。
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。

	
	
	2
	省级以上（含省级）工商行政管理部门或政府评定为“重合同、守信誉”证书得2分；
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。

	
	
	2
	具有省级以上（含省级）相关部门评定为“优秀施工企业”证书得2分；
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。

	
	
	2
	具有ISO9001质量体系认证得2分
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。

	
	
	2
	具有职业健康安全管理体系认证证书2分
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。

	
	
	2
	具有环境管理体系认证证书2分
注：本项须提供证明材料原件，否则不得分。

	
	
	5
	2015、2016年无任何行政处罚得基础5分，每有1次行政处罚扣1分，最多扣5分。
注：本项须提供证明材料，否则不得分。

	2.2.4（2）实施方案及承诺
	实施方案(10分)
	10
	施工企业针对承接基本维护项目的实施方案科学、合理、完整，实施要点明确的得10分，否则酌情扣分

	
	承诺书
（20分）
	15
	施工企业针对承接修危、修急、修重项目的实施方案科学、合理、完整，实施要点明确的得15分，否则酌情扣分

	
	
	5
	施工项目质量承诺书内容完整、可靠、有效的得5分，否则酌情扣分。

	2.2.4（3）其他
	其它

（5分）
	5
	投标文件的完整、规范、符合性：0-5分


注：本项目综合评分项中要求提供的所有原件需由投标人单独密封,投标时与投标文件一并递交。

1.要求提供的原件,投标人须同时提供复印件并加盖投标人公章在投标文件中体现；

2.当要求提供的原件与投标文件中复印件不一致时，视同无效，该评分项不得分；

3.要求提供原件而未提供的，该评分项不得分。
. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

工程施工框架协议
甲方：鞍山市国有非住宅房产管理处
乙方：
在2017年鞍山市国有非住宅房产管理处（以下简称甲方）大中修施工建设服务采购项目政府采购公开招标中                           （以下简称乙方）已被确定为中标人，经双方协商，签订框架协议如下：
一、施工范围
鞍山市国有非住宅房产大中修包含房屋主体维修、屋面防水维修、室内外墙体维修、门窗维修与更换、室内外排水管道维修、电气管线维修等工程。具体施工内容由我处组织项目分配，采用将多个项目打包，以抽签方式进行分配。
二、质量要求
乙方按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局有关工程施工规范及甲方对工程施工的要求，严格执行相关规范、标准，完成甲方委托的施工工作。
三、甲方的权利和义务
（一）甲方有权与中标人签订任一合同号的委托项目施工，甲方在项目施工前与乙方签订《建设工程施工合同》。
（二）甲方有权随时对乙方施工工作情况进行监督、检查。
（三）甲方在各项工程开工前三日内应通知乙方做好准备，并向乙方提供所需的相关技术资料。
(四)甲方在施工过程中如发现乙方施工人员工作不力，甲方有权要求乙方更换施工人员，对造成损失的，甲方有权要求乙方做出相应赔偿。
（五）甲方有权对施工工作质量、过程及结果等进行主客观考核评比，并根据考核评比结果作为施工项目分配的依据之一。
     四、乙方的权利和义务
    （一）乙方受甲方委托，依据工程建设法规和技术标准进行施工，并确保工程质量达到合格标准。
    （二）乙方在接到甲方的委托通知后应积极主动的调派具有相应资格的施工人员成立项目部并及时向甲方通报人员名单，满足甲方所需的施工队伍资源。
    （三）乙方委派的项目经理只允许担任一个项目，不得同时兼任其他在建项目。
（四）乙方应主动参加甲方组织的图纸会审并对图纸中设计不足提出疑问。
（五）在施工过程中乙方应配合甲方工作，并按要求开展各项工作。
（六）乙方有义务协助甲方进行工程的阶段验收、初步验收和竣工验收，并及时提供相关施工资料。
（七）乙方在施工合同期内或合同期满以后，对甲方所提供的有关资料，有保密的义务。
（八）对本协议中涉及的所有施工项目，乙方均不得违法转包、非法分包给第三方，也不得允许第三方以挂靠形式承接项目，否则，甲方有权取消乙方本年度施工资格。
五、施工费
（一）施工费的计取标准：在协议期内所承担项目的施工费按实际完成项目后，经财审中心审决报告为准结算。
（二）乙方承诺所承担工程的质保期严格按国家规定执行,如有违约行为将失去参与国非处今后大修工程竞标的资格。
六、相关罚则
按照城乡建设部、国家工商行政管理总局有关工程施工规范及附件规定的施工内容和质量要求，如经双方确认，乙方未能满足施工要求，甲方有权终止协议。
七、本协议有效期为合同签订之日起至2017年12月31日，自签订协议之日起计算。
八、本协议一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等效力，双方签字盖章后生效，合同附件作为合同的一部分，与合同正文具有同等法律效力。
九、甲乙双方在明确了解具体合作项目后，将由甲方与乙方签署具体项目施工合同，具体项目施工合同中未明确的事项以本协议为准。
十、如甲方委托乙方承担超出本框架协议内容的其他工作，相关费用需另行商谈确定。
十一、其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）                         乙方（盖章）
法定代表或授权代表（签字或盖章）：    法定代表或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年   月   日                  日期：  年   月   日
第七章  技术标准和要求
第一节 一般要求

1. 工程说明

1.1
工程概况

见招标公告。
1.2
现场条件和周围环境

1.2.1
本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。
1.2.2
施工场地（现场）临时供水管径                                  。

施工场地（现场）临时排污管径                                         。

施工场地（现场）临时雨水管径                                         。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）                               。

1.2.3
现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

                                                                                                                      。

1.2.4
承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3
地质及水文资料

1.3.1
现场地质及水文资料和信息数据如下：

                                                                                                                                。

1.4
资料和信息的使用

1.4.1
合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

2.1
承包范围

2.1.1
承包人自行施工范围


本工程承包人自行施工的工程范围如下：  招标文件和图纸要求工程内容。
2.1.2
承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1
承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”。

2.1.2.2
承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”。

2.1.2.3
上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

                                                                                                                     。

2.1.3
承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1
承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单” “暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2
暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3
暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4
关于暂列金额的其他说明：

                                                                                                                      。

2.2
发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备

2.2.1
由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：

                                                             。

2.2.2
由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3
承包人与独立承包人的工作界面

2.3.1
承包人与独立承包人（包括与发包人供应的材料和设备的供应商）的工作界面划分如下：

   招标现场实际应按监理工程师安排                                            。

2.4
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

                                             。

3. 工期要求

3.1
合同工期


本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2
关于工期的一般规定

3.2.1
承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2
如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3
承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4. 质量要求

4.1
质量标准

4.1.1
本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

4.2
特殊质量要求

4.2.1
有关本工程质量方面的特殊要求如下：

                                                                                                                      。

5. 适用规范和标准

5.1
适用的规范、标准和规程

5.1.1
除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。


构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3
除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2
特殊技术标准和要求

5.2.1
适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2
有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6. 安全文明施工

6.1
安全防护

6.1.1
在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2
承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）
设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）
为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）
洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）
安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）
所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）
装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）
主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）
足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）
装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）
对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）
其他：                                                      。

6.1.3
施工安全防护的专项费用必须专款专用，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4
承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5
承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6
承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7
承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8
承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9
承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10
所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11
在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12
承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13
承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14
施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15
基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16
承包人应按照通用合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17
承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18
安全防护方面的其他要求如下：

      现场设备、周边道路和居民等                                          。

6.2
临时消防

6.2.1
承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2
承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3
承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4
施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5
临时消防方面的其他要求如下：

                                                                                                                    。

6.3
临时供电

6.3.1
承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2
承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3
临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5
凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6
临时用电方面的其他要求如下：

                                                                                                                    。

6.4
劳动保护

6.4.1
承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2
承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3
承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4
承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5
承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6
劳动保护方面的其他要求如下：

                                                                                                                    。

6.5
脚手架

6.5.1
承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2
所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3
搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4
承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5
承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6
脚手架的其他要求如下：

                                                                                                                    。

6.6
施工安全措施计划

6.6.1
承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2
施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：                                        。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3
施工安全措施计划应当在专用合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7
文明施工

6.7.1
承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2
承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）
承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）
施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）
严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）
承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）
监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）
材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）
施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）
现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3
承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4
承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5
在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6
承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7
承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8
承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9
承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10
文明施工方面的其他要求如下：

   承包人应制定相应文明施工措施，减少对周边居民生活干扰                           。

6.8
环境保护

6.8.1
在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2
承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3
承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4
承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5
承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6
承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。 

6.8.7
承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8
承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9
环境保护方面的其他要求如下：

        承包人应制定相应文明施工措施，减少对周边居民生活干扰                  。

6.9
施工环保措施计划

6.9.1
通用合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）
承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）
施工生产废水处理措施；

（3）
施工扬尘和废气的处理措施；

（4）
施工噪声和光污染控制措施；

（5）
节能减排措施；

（6）
不可再生资源循环利用措施；

（7）
固体废弃物处理措施；

（8）
人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）
防止误用有害材料的保证措施；

（10）
施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）
道路污染防治措施；

（12）
完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）
其他：承包人应制定相应文明施工措施，减少对周边居民生活干扰   。

6.9.2
施工环保措施计划应当在专用合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7. 治安保卫

7.1
承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2
承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3
承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4
承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5
承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6
承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7
施工场地（现场）治安管理计划的要求：

   与当地公安机关建立联系，做好预案      。

7.8
突发治安事件紧急预案的要求：

                                                        。

7.9
治安保卫方面的其他要求如下：

                                                                                                                    。

8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1
承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2
承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3
发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

     不影响周边居民                                      

                                       。

8.4
地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下:

        不影响周边居民                                                      。

9. 样品和材料代换

9.1
样品

9.1.1
本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

                                    。

9.1.2
对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3
合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4
监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5
得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6
提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2
材料代换

9.2.1
如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2
如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5） 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3
任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4
如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进口材料和工程设备

10.1
本工程需要进口的材料和工程设备如下：

                                                                                                                    。

10.2
上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

                                                                                                                    。

11. 进度报告和进度例会

11.1
进度报告

11.1.1
施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2
日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3
月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4
月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5
各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6
如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7
有关进度报告的其他要求：

                                                                                                                    。

11.2
进度例会

11.2.1
监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2
进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方

11.2.3
监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4
有关进度例会的其他要求：

                                                                                                       。

12. 试验和检验

12.1
承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2
本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

                                                          。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3
本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

                                                                         。

12.4
本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5
承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6
如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7
承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送                       （质量检测单位）进行检测。

12.8
除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13. 计日工

13.1
通用合同条款约定的计日工，也称为零星工作项目，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款约定通知承包人实施。

13.2
在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3
按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4
用于计日工的劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润，不包括规费和税金。计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5
用于计日工的材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润，不包括规费和税金。已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6
用于计日工的施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但规费和税金另计。辅助人员按劳务价格另计。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。

13.7
关于计日工的其他约定：

                                                                。

14. 计量与支付

14.1
付款申请单

14.1.1
在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2
根据合同条款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3
竣工付款申请单的内容按专用合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4
竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）
签约合同价；

（2）
应当扣减的项目：

1）
所有暂列金额；

2）
所有暂估价；

3）
根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

4）
根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；

5）
根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

6）
甩项工程的合同价值（如果有）；

7）
根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）
应当增加的项目：


1）
实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）
实际发生的暂估价；

3）
根据合同条款应增加的变更金额；

4）
根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；

5）
根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6）
根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5
最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）
按合同约定扣留的质量保证金

（2）
应当扣除的金额：

1）
按通用合同条款约定扣留的质量保证金；

2）
按通用合同条款约定扣除的质量保证金；

3）
根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）
根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）
应当增加的金额：

1）
已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）
按通用合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）
根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）
根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6
竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2
其他约定


其他约定内容：

本合同未尽事宜施工前项目单位和施工单位另行约定       
15. 竣工验收和工程移交

15.1
竣工验收前的清理

15.1.1
在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：


（1）
从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）
清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）
清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）
修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）
所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）
检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）
检查和调试所有的五金件并上油；

（8）
检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）
所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2
清理工作所需费用由承包人承担。

15.2
竣工验收申请报告

15.2.1
竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2
竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3
竣工验收申请报告应当按通用合同条款附上下列内容：

（1）
承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）
按专用合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料； 

（3）
按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）
监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）
监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）
通用合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）
专用合同条款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）
其他：                                 。

15.3
竣工清场

15.3.1
工程接收证书颁发后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）
从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）
从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）
撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）
监理人指示的其他清场工作。

16. 其他要求


                                                                                                                   。

17工程技术要求
（一）装饰工程
1.1装修材料应选用无公害、无污染、无放射性元素、绿色环保、节能的品牌建材产品和设备。材料选择适当，石材色彩选配考究，装饰出高品位、高档次的效果，鼓励新材料，新工艺的采用。各部分均要满足国家有关建筑消防设施安全施工要求的检验标准，对部分可燃材料要作防火阻燃处理，同时应满足《民用建筑室内污染控制规范》的要求。严格执行《装饰装修工程施工规范及验收标准》、《建筑安装工程规范及验收标准》及国家有关施工工程质量安全检查验收的相关文件，同时要加强装饰与其他专业队伍之间相互配合。
1.3装饰工程所用的材料应符合设计要求，并满足现行材料标准的规定，当对材料质量发生怀疑时应进行采样检验，合格后方可使用，装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后方可施工。

1.4装饰工程所用的砂浆、应集中加工配制。

1.5抹灰、涂料和刷浆工程的等级及适用范围，应符合设计要求。装修施工前，应预先做样板(样品或标准间)，并经业主和监理工程师检查认可后方可进行施工。

1.6室内装饰工程的施工顺序和施工环境温度，应符合有关规范要求。

1.7装饰工程必须做好成品保护，施工用水和管道设备试压的水，不得污损装饰工程。

1.8装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求，应按照国家现行的有关规定执行，其材料堆放应注意防火。
本章工作除应满足设计文件要求外，还必须满足以下规范火标准的有关规定和要求（包括但不限于）：

（1）建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210)
（2）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
（二）给排水工程

包括室内给水系统、排水系统。

给水系统由市政给水管网供水。本工程给水系统内设置减压阀排水系统，卫生间污水直接排至室外化粪井，经处理后排至室外污水管网。

用于本工程的材料成品、半成品件应满足有关技术规范和现行产品标准的规定及要求，使用前应向监理工程师提供产品的出厂合格证，试验资料等质量证明文件，并按规范要求的检验内容、批次、取样频率进行抽样复检，检验合格的材料方可用于施工，未作经验或检验不合格的材料不得用于施工，工程施工过程中，应按规范要求随时对其所用材料进行抽检，保证用于工程的材料为合格材料。

水暖管料表面不得有裂纹，凸凹不平，气孔现象，壁厚负偏差不得超标，镀锌管不得有压扁锈蚀现象，塑料管要求表面平滑，不得有受压变形恢复后的折痕。承插铸铁管要求承插口内表面光滑保证接口密封性良好，钢管表面无显著锈蚀，无裂纹，无扭曲、损伤现象，钢管不得有焊缝根部末焊透的现象。钢管不得有超过壁厚负偏差的凹陷。

材料进场后要注意保管，防止出现腐蚀破损情况。

施工中所用材料的种类、规格要求与设计图纸相符。管道需按设计要求做防腐处理。管道穿过墙、楼板、梁等均设比管径大2号钢套管，管道与风道交叉时作“U”型等差处理，吊顶内给水管采用10厚橡塑保温。管道施工要严格按照规范和设计图纸要求和正常合理的施工顺序进行施工，不得偷工减料，也不得采用导致工程质量降低的施工工艺。

卫生设备选型及安装应符合国标99S304的要求。施工应在土建施工时安放好预埋件、预埋管、预埋套管等，穿过天棚及卫生间的管道及部件，应在其相应的防水层施工前施工完毕。施工过程中所有管道预甩口均应安装临时管堵，以防止杂物掉入。

管道施工必须做好成品保护，现场加工和焊接不得影响其它工序的正常进行。施工中要注意防火，触漏电等意外情况。

质量标准：除符合设计图纸要求外，尚须符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》（CJJ/T29-98）等规范及国家现行的有关标准的要求（包括但不限于）。
（三）电气工程

本工程采用380/220V低压电源供电。施工中应注意的事项

1)．开工前承包商应根据设计图纸要求和规范规定，编写电气工程施工方案并报监理工程师批准后方可施工。

2)．承包人应按合同和设计图纸的要求和规定采购材料、设备，其材料和设备的检验、保管等，应符合电气安装工程的各类规范和规定，并上报监理同意后方可订货，进场后经监理工程师检查验收合格批准后方可使用。

3)．承包商在施工过程中应根据设计图纸所示尺寸和位置，及时对所施工部位进行核对和检查，发现矛盾或不符时，应立即报监理工程师核对处理。

4)．施工过程中沟槽开挖与回填、打凿修补，基础构件制安、预埋安装、铁件制作安装、设备接地、脚手架搭拆等应符合设计图纸和有关规范的规定。

5)．电气安装工程完工后，承包商应按图纸和监理工程师的要求，及时对设备、预埋件、开孔、扩孔造成的破损进行修补和修饰。

6)．整个安装工程结束后，承包商应对系统进行整体联动调试，各项指标达到规范和设计要求并正常工作后方可使用。
质量标准：除符合设计图纸要求外，尚须符合国家有关图集、《98系列建筑标准设计图集》中有关要求及国家现行的有关规范标准的要求。
18、施工管理要求

（一）施工资质

1.2承包方应有健全的质量保证体系，必须确定工程项目的经理、技术负责人、档案员、施工管理负责人、施工质量专检人、施工安全员及其他人员(不能兼任)并坚持从开工到竣工的全过程。项目经理资质要求必须符合招标文件的要求，并中途未经监理工程师和建设单位同意不得更换。主要项目管理人员的资质必须经监理工程师及建设单位的审批，经审批后方可进入本工程的施工管理。

1.3电气焊工、电工、机械操作工等需具有上岗证书的人员，应持证上岗操作。

（二）施工管理

2.1施工组织设计、施工条件

2.1.1承包方在施工前必须编制本工程施工组织设计，施工组织设计应能指导本工程的施工，并在技术上先进、施工程序合理、确保安全生产。施工组织设计在开工前应经监理机构及建设单位审批认可后才能施工。施工过程中，特殊情况，必须编制详细施工措施，经监理机构及建设单位审批后方可施工。

2.1.2承包方施工时应遵循施工工艺及施工规程，合理安排施工程序和施工顺序，合理组织人力、物力、优质高效地完成施工任务。

2.1.3承包方应该按照审批确认的施工组织设计和施工图纸编制施工进度计划和材料计划、质量计划、落实材料、设备加工件的订货计划。

2.1.4承包方应该按照发包方的总体部署和要求，进行现场临时设施的布设，保证施工及生活的需要。按照审批计划和施工组织设计组织施工。

2.1.5承包方必须做到文明施工，施工现场应清洁，成品、工机具、器材堆放整齐、合理，设置废料场集中存放边角余料，做到工完料净场地清，不乱堆乱放。

2.2施工技术管理

2.2.1本工程技术要求复杂，施工难度较大，承包方在施工前应进行施工图纸的审图工作，在审图过程中发现问题应及时与监理机构和设计单位沟通，做到事前控制。严格执行建筑装饰装修验收规范GB50210-2001、施工质量验收统一标准GB50068-2001。

2.2.2承包方必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准施工，不得擅自修改工程设计、不得偷工减料。

2.2.3承包方应参加发包方组织的设计交底和图纸会审及施工前的技术交底等工作，在图纸会审前应该熟悉工程设计图纸，按专业认真做好会审的准备工作。

2.2.4承包方应有国家施工质量验收规范、规程和标准等文件、资料和图册以及必要的技术和仪器、设备等。

2.2.5对现场的测量标志不许乱动而且要进行保护，保持测量标志在准确的位置上。

2.3施工质量管理

2.3.1承包方应有健全的质量保证体系，制定出详细的质量保证措施，具有完善的施工质量检查制度。分部分项工程保证做自检、互检、专检三检制。做好技术交底工作。

2.3.2对所有的施工工艺、材料和设备，全面按照国家颁布的现有的规范和质量标准执行，严格执行中华人民共和国国务院第279号《建设工程质量管理条例》和国家或地方的相关法规和文件。

2.3.3现场施工必须接受发包方质量管理人员和工程监理的监督，对提出的合理要求必须无条件的及时整改。

2.3.4分部、分项工程的质量必须达到质量标准，而且经过监理、建设单位签字认可后才能进行结算，否则不给予结算，不支付工程款。

2.4施工安全管理

2.4.1承包方必须建立健全施工安全管理体系，应有安全操作的规章制度，应有安全施工的技术措施，施工过程应开展安全施工无事故活动。

2.4.2施工人员进入施工现场，首先必须经过安全教育，否则不准参加施工，特殊工程必须经过安全培训凭证上岗。施工人员应严格遵守各项安全规程和其它各项安全施工的规章制度，严禁违章指挥和违章作业。

2.4.3本工程施工规模大，施工条件复杂，施工时应加强安全保护措施。

2.4.4施工现场临时用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》布置及使用，各临时用电设备机具必须配置漏电保护装置，施工电气机具必须接地，施工现场设备、电源做到无安全隐患。

2.4.5施工现场安全道路应畅通，施工现场要有安全警示牌，安全标志应齐全、明显，并配置一定数量消防器材，临时住房应有防火措施。

2.5施工档案管理

2.5.1施工档案资料管理应按《辽宁省建筑工程交工技术档编制办法》和《鞍山市城市建设档案管理办法》执行。

2.5.2施工档案资料管理应与施工进度同步，工程中间验收同时进行相应施工阶段的施工档案资料验收，工程竣工时，保质保量地完成并及时提出全部施工档案资料。

2.5.3施工过程中，应及时准确地做好施工记录、检验记录、交工验收记录和工程签证等。

2.5.4竣工时应按有关规定完成竣工图，竣工图必须与实际施工情况相符，保证图纸质量，做到规格统一，图面整洁、字迹清楚。

第二节 特殊技术标准和要求

1. 材料和工程设备技术要求

1.1
承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

                                                                 。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2
承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

	序号
	材料和工程设备

名           称
	技术指标
	允许偏离范围
	备  注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3
本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为                。

2. 特殊技术要求

2.1
除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

                                                                                                                    。

3. 新技术、新工艺和新材料

3.1
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

                                                                                                                    。

4. 其他特殊技术标准和要求

                                                          。

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第八章  投标文件格式
                （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金 

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按照工期：开工日期   年   月   日，竣工日期   年   月   日，所投标段为1、2、3、4、5标段，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量 合格  。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	开工日期   年   月   日，竣工日期   年   月   日
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
三、投标保证金

         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日

五、施工组织设计

1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划

附表四  施工总平面图
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）其他资格审查资料


